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Codice regionale: TOS18_01.A03.001.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO3 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere

provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario
ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto
e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se

dovuti.
Voce:
Articolo:

001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi

meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Analisi

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 11,82250

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,02

€ 16,66667

€0,33333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,02

€ 30,00000

€ 0,60000

TOS18_AT.N01.002.006

Accessori per demolizioni -
Martellone oleodinamico
completo di supporto e perni di
fissaggio, punta o scalpello da
applicare al braccio di
miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese

ora

0,02

€ 4,50000

€ 0,09000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,11

€ 57,25000

€ 6,29750

Totale TOS18_AT

€ 7,32083

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,018

€ 28,99000

€0,52182

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,02

€ 28,99000

€0,57980

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,018

€ 24,33000

€0,43794

Totale TOS18_RU

€ 2,02502

(A)

Totale parziale

€ 9,34585

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,40188

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,06308

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,07477

Totale articolo

(A+B+C)

€ 11,82250

Incidenza manodopera

44,1%
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Codice regionale: TOS18_01.A03.001.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO3 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere

provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario
ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto
e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se

dovuti.
Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 15,05178

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,03

€ 16,66667

€ 0,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,03

€ 30,00000

€ 0,90000

TOS18_AT.N01.002.006

Accessori per demolizioni -
Martellone oleodinamico
completo di supporto e perni di
fissaggio, punta o scalpello da
applicare al braccio di
miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese

ora

0,03

€ 4,50000

€0,13500

TOS18_AT.N01.100.901

Consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine
operatrici -fino a 10.000 kg - fino
126 CV.

ora

0,03

€ 10,20000

€ 0,30600

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,11

€ 57,25000

€ 6,29750

Totale TOS18_AT

€ 8,13850

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,036

€ 28,99000

€1,04364

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,03

€ 28,99000

€ 0,86970

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,036

€ 26,97000

€0,97092

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,036

€ 24,33000

€0,87588

Totale TOS18_RU

€ 3,76014

(A)

Totale parziale

€ 11,89864

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,78480

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,08032

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,36834

Totale articolo

(A+B+C)

€ 15,05178

Incidenza manodopera

46,17%
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2018 /PO
Codice regionale: TOS18_01.A03.001.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO3 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere
provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario
ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto
e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se
dovuti.

Voce: 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

Articolo: 003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con
uso di martello demolitore

Prezzo a m3 € 111,97255

Analisi

Importi
parziali

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Elemento di analisi

Misura

TOS18_AT.N01.001.032

Macchine per movimento terra e
accessori - Minipale a ruote
gommate potenza motore oltre
40 CV - 1 mese

ora

0,06

€ 8,00000

€ 0,48000

TOS18_AT.N01.001.901

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000
kg - fino 126 CV

ora

0,06

€ 10,20000

€0,61200

TOS18_AT.N01.009.016

Motocompressori a motore diesel
- Motocompressori 4500
litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1
mese

ora

0,12

€ 3,70830

€ 0,44500

TOS18_AT.N01.065.033

Martelli, perforatori elettrici e
accessori - Martello demolitore
pneumatico silenziato completo
di punte, tubi e raccordi massa 8
- 15 Kg - 1 mese

ora

0,12

€ 0,54167

€ 0,06500

TOS18_AT.N01.100.901

Consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine
operatrici -fino a 10.000 kg - fino
126 CV.

ora

0,12

€ 10,20000

€ 1,22400

TOS18_AT.N01.100.901

Consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine
operatrici -fino a 10.000 kg - fino
126 CV.

ora

0,12

€ 10,20000

€ 1,22400

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,16

€ 57,25000

€ 9,16000

Totale TOS18_AT

€ 13,21000

TOS18_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete -
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6

m?3

0,003

€181,81818

€ 0,54545

TOS18_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete -
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)

m?3

0,004

€ 190,00000

€0,76000

Totale TOS18_PR

€ 1,30545

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,9

€ 28,99000

€ 26,09100

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,06

€ 28,99000

€1,73940

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,9

€ 26,97000

€ 24,27300

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,9

€ 24,33000

€ 21,89700

Totale TOS18_RU

€ 74,00040
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(A) Totale parziale € 88,51585

(B) Spese generali 15% di (A) € 13,27738
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,59748
all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,17932
Totale articolo (A+B+C) € 111,97255

Incidenza manodopera 70,23%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A04.001.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
Articolo: 001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

Prezzo a m3 € 4,44233
Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 16,66667 € 0,66667
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 30,00000 € 1,20000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

Totale TOS18 AT € 1,86667
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,99000 € 1,15960
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,97000 € 0,48546
Totale TOS18_RU € 1,64506
(A) Totale parziale € 3,51173
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,52676
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,01054
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,40385
Totale articolo (A +B+C) € 4,44233
Incidenza manodopera 37,03%
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Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti

Articolo: 002 - compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati.

Prezzo a m3 € 18,92658

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 16,66667 € 0,66667

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 30,00000 € 1,20000

accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV
TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 57,25000 € 11,45000
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)
Totale TOS18_AT € 13,31667
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,99000 € 1,15960
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,97000 € 0,48546
Totale TOS18_RU € 1,64506
(A) Totale parziale € 14,96173
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,24426
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2,5% di (B) € 0,05611
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,72060
Totale articolo (A +B+C) € 18,92658
Incidenza manodopera 39,33%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.002.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

cantiere, in terreni sciolti

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del

Prezzo a m3 € 5,39939

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,05

€ 16,66667

€0,83333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,05

€ 30,00000

€ 1,50000

Totale TOS18_AT

€ 2,33333

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,05

€ 28,99000

€ 1,44950

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

Totale TOS18_RU

€ 1,93496

(A)

Totale parziale

€ 4,26829

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 0,64024

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,02561

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,49085

Totale articolo

(A+B+C)

€ 5,39939

Incidenza manodopera

35,84%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.002.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

cantiere, in terreni sciolti

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del

Prezzo a m3 € 6,35645

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,06

€ 16,66667

€ 1,00000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,06

€ 30,00000

€ 1,80000

Totale TOS18_AT

€ 2,80000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,06

€ 28,99000

€1,73940

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

Totale TOS18_RU

€ 2,22486

(A)

Totale parziale

€ 5,02486

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 0,75373

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,03015

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,57786

Totale articolo

(A+B+C)

€ 6,35645

Incidenza manodopera

35%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.003.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine
001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 8,27056

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,08

€ 16,66667

€1,33333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,08

€ 30,00000

€ 2,40000

Totale TOS18_AT

€ 3,73333

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,08

€ 28,99000

€ 2,31920

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

Totale TOS18_RU

€ 2,80466

(A)

Totale parziale

€ 6,53799

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 0,98070

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,03923

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,75187

Totale articolo

(A+B+C)

€ 8,27056

Incidenza manodopera

33,91%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.003.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 9,22762

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,09

€ 16,66667

€ 1,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,09

€ 30,00000

€ 2,70000

Totale TOS18_AT

€ 4,20000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,09

€ 28,99000

€ 2,60910

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

Totale TOS18_RU

€ 3,09456

(A)

Totale parziale

€ 7,29456

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,09418

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,04377

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,83887

Totale articolo

(A+B+C)

€ 9,22762

Incidenza manodopera

33,54%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.004.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

cantiere, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del

Prezzo a m3 € 14,01290

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,14

€ 16,66667

€ 2,33333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,14

€ 30,00000

€ 4,20000

Totale TOS18_AT

€ 6,53333

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,14

€ 28,99000

€ 4,05860

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

Totale TOS18_RU

€ 4,54406

(A)

Totale parziale

€ 11,07739

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,66161

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,06646

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,27390

Totale articolo

(A+B+C)

€ 14,01290

Incidenza manodopera

32,43%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.004.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

cantiere, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del

Prezzo a m3 € 14,96996

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,15

€ 16,66667

€ 2,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,15

€ 30,00000

€ 4,50000

Totale TOS18_AT

€ 7,00000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,15

€ 28,99000

€ 4,34850

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

Totale TOS18_RU

€ 4,83396

(A)

Totale parziale

€ 11,83396

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,77509

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,07100

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,36091

Totale articolo

(A+B+C)

€ 14,96996

Incidenza manodopera

32,29%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.005.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti

Prezzo a m3 € 19,88364

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,05

€ 16,66667

€0,83333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,05

€ 30,00000

€ 1,50000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 57,25000

€11,45000

Totale TOS18_AT

€ 13,78333

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,05

€ 28,99000

€ 1,44950

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

Totale TOS18_RU

€ 1,93496

(A)

Totale parziale

€ 15,71829

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 2,35774

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,10610

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,80760

Totale articolo

(A+B+C)

€ 19,88364

Incidenza manodopera

38,89%
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Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A04.005.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti
di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 20,84070

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,06 € 16,66667 € 1,00000
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,06 € 30,00000 € 1,80000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 57,25000 € 11,45000
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS18 AT € 14,25000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,99000 € 1,73940
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,97000 € 0,48546
Totale TOS18 RU € 2,22486
(A) Totale parziale € 16,47486
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,47123
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,11121
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,89461
Totale articolo (A+ B+ Q) € 20,84070
Incidenza manodopera 38,5%
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Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A04.006.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti
di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 22,75481

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,08 € 16,66667 € 1,33333
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,08 € 30,00000 € 2,40000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 57,25000 € 11,45000
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS18 AT € 15,18333
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,08 € 28,99000 € 2,31920
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,97000 € 0,48546
Totale TOS18 RU € 2,80466
(A) Totale parziale € 17,98799
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,69820
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,12142
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,06862
Totale articolo (A+ B+ Q) € 22,75481
Incidenza manodopera 37,81%
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Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A04.006.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti
di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 23,71187

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,09 € 16,66667 € 1,50000
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,09 € 30,00000 € 2,70000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 57,25000 € 11,45000
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS18 AT € 15,65000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,09 € 28,99000 € 2,60910
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,97000 € 0,48546
Totale TOS18 RU € 3,09456
(A) Totale parziale € 18,74456
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,81168
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,12653
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,15562
Totale articolo (A+ B+ Q) € 23,71187
Incidenza manodopera 37.5%
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Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A04.007.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti
di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza |'ausilio di mine.
Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 28,49715

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,14 € 16,66667 € 2,33333
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,14 € 30,00000 € 4,20000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 57,25000 € 11,45000
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS18 AT € 17,98333
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,14 € 28,99000 € 4,05860
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,97000 € 0,48546
Totale TOS18 RU € 4,54406
(A) Totale parziale € 22,52739
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,37911
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,15206
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,59065
Totale articolo (A+ B+ Q) € 28,49715
Incidenza manodopera 36,29%
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Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A04.007.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti
di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza |'ausilio di mine.
Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 29,45421

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,15 € 16,66667 € 2,50000
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,15 € 30,00000 € 4,50000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 57,25000 € 11,45000
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS18 AT € 18,45000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,97000 € 0,48546
Totale TOS18 RU € 4,83396
(A) Totale parziale € 23,28396
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,49259
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,15717
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,67766
Totale articolo (A+ B+ Q) € 29,45421
Incidenza manodopera 36,1%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.008.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 6,35645

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,06

€ 16,66667

€ 1,00000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,06

€ 30,00000

€ 1,80000

Totale TOS18_AT

€ 2,80000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,06

€ 28,99000

€1,73940

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

Totale TOS18_RU

€ 2,22486

(A)

Totale parziale

€ 5,02486

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 0,75373

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,03015

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,57786

Totale articolo

(A+B+C)

€ 6,35645

Incidenza manodopera

35%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.008.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo am3 € 7,31351

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,07

€ 16,66667

€1,16667

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,07

€ 30,00000

€ 2,10000

Totale TOS18_AT

€ 3,26667

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,07

€ 28,99000

€ 2,02930

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

Totale TOS18_RU

€ 2,51476

(A)

Totale parziale

€ 5,78143

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 0,86721

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,03469

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,66486

Totale articolo

(A+B+C)

€ 7,31351

Incidenza manodopera

34,39%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.009.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso

Prezzo a m3 € 9,22762

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,09

€ 16,66667

€ 1,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,09

€ 30,00000

€ 2,70000

Totale TOS18_AT

€ 4,20000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,09

€ 28,99000

€ 2,60910

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

Totale TOS18_RU

€ 3,09456

(A)

Totale parziale

€ 7,29456

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,09418

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,04377

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,83887

Totale articolo

(A+B+C)

€ 9,22762

Incidenza manodopera

33,54%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.009.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso

Prezzo a m3 € 10,18468

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,1

€ 16,66667

€1,66667

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,1

€ 30,00000

€ 3,00000

Totale TOS18_AT

€ 4,66667

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,1

€ 28,99000

€ 2,89900

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

Totale TOS18_RU

€ 3,38446

(A)

Totale parziale

€ 8,05113

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,20767

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,04831

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,92588

Totale articolo

(A+B+C)

€ 10,18468

Incidenza manodopera

33,23%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.010.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso

Prezzo a m3 € 14,96996

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,15

€ 16,66667

€ 2,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,15

€ 30,00000

€ 4,50000

Totale TOS18_AT

€ 7,00000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,15

€ 28,99000

€ 4,34850

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

Totale TOS18_RU

€ 4,83396

(A)

Totale parziale

€ 11,83396

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,77509

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,07100

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,36091

Totale articolo

(A+B+C)

€ 14,96996

Incidenza manodopera

32,29%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.010.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso

Prezzo a m3 € 15,92702

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,16

€ 16,66667

€ 2,66667

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,16

€ 30,00000

€ 4,80000

Totale TOS18_AT

€ 7,46667

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,16

€ 28,99000

€ 4,63840

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

Totale TOS18_RU

€ 5,12386

(A)

Totale parziale

€ 12,59053

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,88858

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,07554

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,44791

Totale articolo

(A+B+C)

€ 15,92702

Incidenza manodopera

32,17%
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Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A04.011.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi
carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 20,84070

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,06 € 16,66667 € 1,00000
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,06 € 30,00000 € 1,80000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 57,25000 € 11,45000
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS18 AT € 14,25000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,99000 € 1,73940
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,97000 € 0,48546
Totale TOS18 RU € 2,22486
(A) Totale parziale € 16,47486
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,47123
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,11121
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,89461
Totale articolo (A+ B+ Q) € 20,84070
Incidenza manodopera 38,5%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.011.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi

Prezzo a m3 € 21,79776

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,07

€ 16,66667

€1,16667

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,07

€ 30,00000

€ 2,10000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 57,25000

€11,45000

Totale TOS18_AT

€ 14,71667

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,07

€ 28,99000

€ 2,02930

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

Totale TOS18_RU

€ 2,51476

(A)

Totale parziale

€ 17,23143

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 2,58471

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,11631

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,98161

Totale articolo

(A+B+C)

€ 21,79776

Incidenza manodopera

38,14%
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Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A04.012.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi
carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 23,71187

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,09 € 16,66667 € 1,50000
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,09 € 30,00000 € 2,70000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 57,25000 € 11,45000
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS18 AT € 15,65000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,09 € 28,99000 € 2,60910
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,97000 € 0,48546
Totale TOS18 RU € 3,09456
(A) Totale parziale € 18,74456
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,81168
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,12653
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,15562
Totale articolo (A+ B+ Q) € 23,71187
Incidenza manodopera 37.5%
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Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A04.012.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi
carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 11,63310

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 16,66667 € 1,66667
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 30,00000 € 3,00000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,02 € 57,25000 € 1,14500
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS18 AT € 5,81167
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,97000 € 0,48546
Totale TOS18 RU € 3,38446
(A) Totale parziale € 9,19613
(B) Spese generali 15% di (A) € 1,37942
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,06207
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,05755
Totale articolo (A+ B+ Q) € 11,63310
Incidenza manodopera 34,08%
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Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A04.013.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi
carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 29,45421

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,15 € 16,66667 € 2,50000
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,15 € 30,00000 € 4,50000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 57,25000 € 11,45000
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS18 AT € 18,45000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,97000 € 0,48546
Totale TOS18 RU € 4,83396
(A) Totale parziale € 23,28396
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,49259
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,15717
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,67766
Totale articolo (A+ B+ Q) € 29,45421
Incidenza manodopera 36,1%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.013.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi

carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 30,41127

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,16

€ 16,66667

€ 2,66667

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,16

€ 30,00000

€ 4,80000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 57,25000

€11,45000

Totale TOS18_AT

€ 18,91667

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,16

€ 28,99000

€ 4,63840

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

Totale TOS18_RU

€ 5,12386

(A)

Totale parziale

€ 24,04053

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 3,60608

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,16227

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,76466

Totale articolo

(A+B+C)

€ 30,41127

Incidenza manodopera

35,91%
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Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A04.014.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50
Prezzo a m3 € 92,82304
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS18 RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello ora 0,135 € 30,54000 € 4,12290
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 1,35 € 26,97000 € 36,40950
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 1,35 € 24,33000 € 32,84550
Totale TOS18_RU € 73,37790
(A) Totale parziale € 73,37790
(B) Spese generali 15% di (A) € 11,00669
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,49530
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,43846
Totale articolo (A + B+ C) € 92,82304
Incidenza manodopera 79,05%
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Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A04.014.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 002 - da m 1,50, fino alla profondita di m 3,00
Prezzo a m3 € 139,54708
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS18 RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello ora 0,135 € 30,54000 € 4,12290
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 2,07 € 26,97000 € 55,82790
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 2,07 € 24,33000 € 50,36310
Totale TOS18_RU € 110,31390
(A) Totale parziale € 110,31390
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,54709
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,74462
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,68610
Totale articolo (A +B+C) € 139,54708
Incidenza manodopera 79,05%

Pagina 37 di 4.485



Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A04.016.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico,
trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50
Prezzo a m3 € 108,73168
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura

TOS18 _AT.N02.014.009 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,3 € 41,92000 €12,57600

(MTT=Massa totale a terra, Pu

Portata utile) - Autocarro

ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu

2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a

caldo)

Totale TOS18_AT € 12,57600
TOS18 RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello ora 0,135 € 30,54000 € 4,12290
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 1,35 € 26,97000 € 36,40950
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 1,35 € 24,33000 € 32,84550

Totale TOS18 RU € 73,37790
(A) Totale parziale € 85,95390
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,89309

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,58019

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,88470

Totale articolo (A+ B+ Q) € 108,73168
Incidenza manodopera 75,48%
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Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A04.016.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico,
trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 002 - da m 1,50, fino alla profondita di m 3,00
Prezzo a m3 € 155,45572
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura

TOS18 _AT.N02.014.009 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,3 € 41,92000 €12,57600

(MTT=Massa totale a terra, Pu

Portata utile) - Autocarro

ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu

2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a

caldo)

Totale TOS18_AT € 12,57600
TOS18 RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello ora 0,135 € 30,54000 € 4,12290
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 2,07 € 26,97000 € 55,82790
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 2,07 € 24,33000 € 50,36310

Totale TOS18 RU € 110,31390
(A) Totale parziale € 122,88990
(B) Spese generali 15% di (A) € 18,43349

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,82951

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,13234

Totale articolo (A+ B+ Q) € 155,45572
Incidenza manodopera 76,56%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.018.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 8,27056

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,08

€ 16,66667

€1,33333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,08

€ 30,00000

€ 2,40000

Totale TOS18_AT

€ 3,73333

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,08

€ 28,99000

€ 2,31920

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

Totale TOS18_RU

€ 2,80466

(A)

Totale parziale

€ 6,53799

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 0,98070

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,03923

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,75187

Totale articolo

(A+B+C)

€ 8,27056

Incidenza manodopera

33,91%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.018.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 9,22762

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,09

€ 16,66667

€ 1,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,09

€ 30,00000

€ 2,70000

Totale TOS18_AT

€ 4,20000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,09

€ 28,99000

€ 2,60910

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

Totale TOS18_RU

€ 3,09456

(A)

Totale parziale

€ 7,29456

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,09418

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,04377

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,83887

Totale articolo

(A+B+C)

€ 9,22762

Incidenza manodopera

33,54%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.019.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso

Prezzo a m3 € 11,14173

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,11

€ 16,66667

€1,83333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,11

€ 30,00000

€ 3,30000

Totale TOS18_AT

€ 5,13333

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,11

€ 28,99000

€ 3,18890

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

Totale TOS18_RU

€ 3,67436

(A)

Totale parziale

€ 8,80769

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,32115

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,05285

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,01288

Totale articolo

(A+B+C)

€ 11,14173

Incidenza manodopera

32,98%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.019.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso

Prezzo a m3 € 12,09879

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,12

€ 16,66667

€ 2,00000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,12

€ 30,00000

€ 3,60000

Totale TOS18_AT

€ 5,60000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,12

€ 28,99000

€ 3,47880

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

Totale TOS18_RU

€ 3,96426

(A)

Totale parziale

€ 9,56426

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,43464

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,05739

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,09989

Totale articolo

(A+B+C)

€ 12,09879

Incidenza manodopera

32,77%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.020.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso

Prezzo a m3 € 16,88407

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,17

€ 16,66667

€ 2,83333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,17

€ 30,00000

€ 5,10000

Totale TOS18_AT

€ 7,93333

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,17

€ 28,99000

€ 4,92830

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

Totale TOS18_RU

€ 5,41376

(A)

Totale parziale

€ 13,34709

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 2,00206

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,08008

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,53492

Totale articolo

(A+B+C)

€ 16,88407

Incidenza manodopera

32,06%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.020.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso

Prezzo a m3 € 17,84113

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,18

€ 16,66667

€ 3,00000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,18

€ 30,00000

€ 5,40000

Totale TOS18_AT

€ 8,40000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,99000

€5,21820

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

Totale TOS18_RU

€ 5,70366

(A)

Totale parziale

€ 14,10366

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 2,11555

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,08462

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,62192

Totale articolo

(A+B+C)

€ 17,84113

Incidenza manodopera

31,97%
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Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A04.021.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,
trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 22,75481

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,08 € 16,66667 € 1,33333
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,08 € 30,00000 € 2,40000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 57,25000 € 11,45000
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS18 AT € 15,18333
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,08 € 28,99000 € 2,31920
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,97000 € 0,48546
Totale TOS18 RU € 2,80466
(A) Totale parziale € 17,98799
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,69820
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,12142
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,06862
Totale articolo (A+ B+ Q) € 22,75481
Incidenza manodopera 37,81%
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Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A04.021.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,
trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 23,71187

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,09 € 16,66667 € 1,50000
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,09 € 30,00000 € 2,70000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 57,25000 € 11,45000
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS18 AT € 15,65000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,09 € 28,99000 € 2,60910
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,97000 € 0,48546
Totale TOS18 RU € 3,09456
(A) Totale parziale € 18,74456
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,81168
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,12653
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,15562
Totale articolo (A+ B+ Q) € 23,71187
Incidenza manodopera 37.5%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.022.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,

trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 25,62598

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,11

€ 16,66667

€1,83333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,11

€ 30,00000

€ 3,30000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 57,25000

€11,45000

Totale TOS18_AT

€ 16,58333

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,11

€ 28,99000

€ 3,18890

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

Totale TOS18_RU

€ 3,67436

(A)

Totale parziale

€ 20,25769

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 3,03865

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,13674

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,32963

Totale articolo

(A+B+C)

€ 25,62598

Incidenza manodopera

36,96%
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Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A04.022.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,
trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 26,58304

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,12 € 16,66667 € 2,00000
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,12 € 30,00000 € 3,60000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 57,25000 € 11,45000
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS18 AT € 17,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,12 € 28,99000 € 3,47880
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,97000 € 0,48546
Totale TOS18 RU € 3,96426
(A) Totale parziale € 21,01426
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,15214
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,14185
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,41664
Totale articolo (A+ B+ Q) € 26,58304
Incidenza manodopera 36,72%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.023.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,

trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 31,36832

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,17

€ 16,66667

€ 2,83333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,17

€ 30,00000

€ 5,10000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 57,25000

€11,45000

Totale TOS18_AT

€ 19,38333

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,17

€ 28,99000

€ 4,92830

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

Totale TOS18_RU

€ 5,41376

(A)

Totale parziale

€ 24,79709

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 3,71956

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,16738

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,85167

Totale articolo

(A+B+C)

€ 31,36832

Incidenza manodopera

35,74%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.023.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,

trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 32,32538

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,18

€ 16,66667

€ 3,00000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,18

€ 30,00000

€ 5,40000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 57,25000

€11,45000

Totale TOS18_AT

€ 19,85000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,99000

€5,21820

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,97000

€ 0,48546

Totale TOS18_RU

€ 5,70366

(A)

Totale parziale

€ 25,55366

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 3,83305

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,17249

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,93867

Totale articolo

(A+B+C)

€ 32,32538

Incidenza manodopera

35,58%
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Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A04.028.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
Articolo: 001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20
Prezzo a m3 € 3,76955
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.010.004 |Motopompe e elettropompe - ora 0,5 € 5,00000 € 2,50000
Motopompa per prosciugamento
portata 2500 litri/minuto,
compresi accessori e tubazioni -
mensile
Totale TOS18_AT € 2,50000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,009 € 28,99000 € 0,26091
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,009 € 24,33000 €0,21897
Totale TOS18_RU € 0,47988
(A) Totale parziale € 2,97988
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,44698
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) € 0,01788
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,34269
Totale articolo (A+ B+ C) € 3,76955
Incidenza manodopera 12,73%

Pagina 52 di 4.485



Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A04.028.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
Articolo: 003 - per trovanti superiori a mc.0,50

Prezzo a m3 € 33,49699
Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,35 € 16,66667 € 5,83333
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 |Macchine per movimento terra e ora 0,35 € 30,00000 € 10,50000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

Totale TOS18 AT € 16,33333
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,35 € 28,99000 € 10,14650
(A) Totale parziale € 26,47983
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,97197
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) € 0,15888
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,04518
Totale articolo (A+ B+ Q) € 33,49699
Incidenza manodopera 30,29%
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Provincia di Prato - 2018

2018 /PO

Codice regionale: TOS18_01.A04.029.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in
tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro
occorrente per I'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.

Articolo: 002 - da mt 1,50 a mt 3,00

Prezzo a m2 € 15,03561

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 0,4 € 1,30000 € 0,52000

metallici a croce h max m 4,00

Totale TOS18_AT € 0,52000
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,25 € 0,96000 € 0,24000

fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.005 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 € 197,62846 €1,18577

tavole (spess.da2a6cm -

assortimento 3~ andante -

lunghezza m 4 larghezza cm 16

in avanti)
TOS18 PR.P08.020.010 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,0029 € 243,47826 € 0,70609

travi a spigolo vivo fino a cm

25x25, lunghezza finoa m 6

Totale TOS18 PR € 2,13186
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,18 € 24,33000 € 4,37940

Totale TOS18 RU € 9,23400
(A) Totale parziale € 11,88586
(B) Spese generali 15% di (A) € 1,78288

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2,5% di (B) € 0,04457

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,36687

Totale articolo (A+B+C) € 15,03561
Incidenza manodopera 61,41%
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2018 /PO

Codice regionale: TOS18_01.A04.029.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in
tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro
occorrente per I'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.

Articolo: 003 - da mt 3,00 a mt 5,00

Prezzo a m2 € 18,17146

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 0,4 € 1,30000 € 0,52000

metallici a croce h max m 4,00

Totale TOS18_AT € 0,52000
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,25 € 0,96000 € 0,24000

fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.005 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 € 197,62846 €1,18577

tavole (spess.da2a6cm -

assortimento 3~ andante -

lunghezza m 4 larghezza cm 16

in avanti)
TOS18 PR.P08.020.010 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,0036 € 243,47826 €0,87652

travi a spigolo vivo fino a cm

25x25, lunghezza finoa m 6

Totale TOS18 PR € 2,30229
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,225 € 26,97000 € 6,06825
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,225 € 24,33000 €5,47425

Totale TOS18 RU € 11,54250
(A) Totale parziale € 14,36479
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,15472

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,06464

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,65195

Totale articolo (A+B+C) € 18,17146
Incidenza manodopera 63,52%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A05.001.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO5 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

Prezzo a m3 € 3,15819
Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.091 |Macchine per movimento terra e ora 0,01 € 12,37500 €0,12375
accessori - Escavatore gommato
corredato di pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV
- 1 mese

TOS18 AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,01 € 10,20000 € 0,10200
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000
kg - fino 126 CV

TOS18 AT.N01.003.020 | Macchine per costipazione - ora 0,006 € 11,50000 € 0,06900
Rullo Ferro /Gomma con assetto
operativo di 6000 kg - 1 mese

TOS18 AT.N01.100.901 |Consumo carburanti, oli e altri ora 0,006 € 10,20000 € 0,06120
materiali - per macchine
operatrici -fino a 10.000 kg - fino
126 CV.

TOS18 _AT.N02.014.009 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,04 € 41,92000 €1,67680
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu
2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a

caldo)
Totale TOS18 AT € 2,03275
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,99000 € 0,28990
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,006 € 28,99000 €0,17394
Totale TOS18 RU € 0,46384
(A) Totale parziale € 2,49659
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,37449
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,00749
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,28711
Totale articolo (A +B+C) € 3,15819
Incidenza manodopera 51,4%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A05.001.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO5 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m3 € 22,88611
Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.091 |Macchine per movimento terra e ora 0,01 € 12,37500 €0,12375
accessori - Escavatore gommato
corredato di pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV
- 1 mese

TOS18 AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,01 € 10,20000 € 0,10200
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000
kg - fino 126 CV

TOS18 AT.N01.003.020 | Macchine per costipazione - ora 0,006 € 11,50000 € 0,06900
Rullo Ferro /Gomma con assetto
operativo di 6000 kg - 1 mese

TOS18 AT.N01.100.901 |Consumo carburanti, oli e altri ora 0,006 € 10,20000 € 0,06120
materiali - per macchine
operatrici -fino a 10.000 kg - fino

126 CV.

Totale TOS18_AT € 0,35595
TOS18_PR.P01.002.009 |Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Tn 1,7 € 10,16000 €17,27200

Sasso 40/70 di cava

Totale TOS18_PR € 17,27200
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,99000 € 0,28990
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,006 € 28,99000 €0,17394

Totale TOS18 RU € 0,46384
(A) Totale parziale € 18,09179
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,71377

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,05428

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,08056

Totale articolo (A +B+C) € 22,88611
Incidenza manodopera 2,03%

Pagina 57 di 4.485



Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A05.001.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO5 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi
Prezzo a m3 € 78,77661
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura

TOS18_AT.N01.003.062 |Macchine per costipazione - ora 0,6 € 1,25000 € 0,75000

Costipatore a piastra vibrante a

motore a scoppio massa di 86 kg

-1 mese
TOS18 AT.N01.100.901 |Consumo carburanti, oli e altri ora 0,6 € 10,20000 € 6,12000

materiali - per macchine

operatrici -fino a 10.000 kg - fino

126 CV.

Totale TOS18 AT € 6,87000
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 1,08 € 26,97000 € 29,12760
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 1,08 € 24,33000 € 26,27640

Totale TOS18 RU € 55,40400
(A) Totale parziale € 62,27400
(B) Spese generali 15% di (A) € 9,34110

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,18682

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 7,16151

Totale articolo (A+B+C) € 78,77661
Incidenza manodopera 70,33%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A05.001.004

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO5 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo
Prezzo a m3 € 80,93154
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS18_AT.N01.003.062 |Macchine per costipazione - ora 0,45 € 1,25000 € 0,56250
Costipatore a piastra vibrante a
motore a scoppio massa di 86 kg
-1 mese
TOS18 AT.N01.100.901 |Consumo carburanti, oli e altri ora 0,45 € 10,20000 € 4,59000
materiali - per macchine
operatrici -fino a 10.000 kg - fino
126 CV.
Totale TOS18_AT € 5,15250
TOS18 PR.P01.002.009 |Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Tn 1,7 € 10,16000 €17,27200
Sasso 40/70 di cava
Totale TOS18_PR € 17,27200
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,81 € 26,97000 € 21,84570
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,81 € 24,33000 €19,70730
Totale TOS18 RU € 41,55300
(A) Totale parziale € 63,97750
(B) Spese generali 15% di (A) € 9,59663
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,19193
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 7,35741
Totale articolo (A+B+C) € 80,93154
Incidenza manodopera 51,34%

Pagina 59 di 4.485



Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A05.002.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO5 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Formazione di rilevati
Articolo: 001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m3 € 7,32987
Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.091 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 12,37500 € 0,49500
accessori - Escavatore gommato
corredato di pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV
- 1 mese

TOS18 AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 10,20000 € 0,40800
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000
kg - fino 126 CV

TOS18 AT.N01.003.020 | Macchine per costipazione - ora 0,024 € 11,50000 € 0,27600
Rullo Ferro /Gomma con assetto
operativo di 6000 kg - 1 mese

TOS18 AT.N01.100.901 |Consumo carburanti, oli e altri ora 0,024 € 10,20000 € 0,24480
materiali - per macchine
operatrici -fino a 10.000 kg - fino
126 CV.

TOS18 _AT.N02.014.009 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,06 € 41,92000 € 2,51520
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu
2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a

caldo)
Totale TOS18 AT € 3,93900
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,024 € 28,99000 € 0,69576
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,99000 € 1,15960
Totale TOS18_RU € 1,85536
(A) Totale parziale € 5,79436
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,86915
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,01738
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,66635
Totale articolo (A +B+C) € 7,32987
Incidenza manodopera 49,04%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A05.002.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO5 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Formazione di rilevati
Articolo: 002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m3 € 25,99722
Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.091 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 12,37500 € 0,49500
accessori - Escavatore gommato
corredato di pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV
- 1 mese

TOS18 AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 10,20000 € 0,40800
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000
kg - fino 126 CV

TOS18 AT.N01.003.020 | Macchine per costipazione - ora 0,024 € 11,50000 € 0,27600
Rullo Ferro /Gomma con assetto
operativo di 6000 kg - 1 mese

TOS18 AT.N01.100.901 |Consumo carburanti, oli e altri ora 0,024 € 10,20000 € 0,24480
materiali - per macchine
operatrici -fino a 10.000 kg - fino

126 CV.

Totale TOS18 AT € 1,42380
TOS18_PR.P01.002.009 |Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Tn 1,7 € 10,16000 €17,27200

Sasso 40/70 di cava

Totale TOS18_PR € 17,27200
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,99000 € 1,15960
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,024 € 28,99000 € 0,69576

Totale TOS18_RU € 1,85536
(A) Totale parziale € 20,55116
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,08267

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,06165

all'impresa
(&) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,36338

Totale articolo (A +B+C) € 25,99722
Incidenza manodopera 7,14%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A06.011.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la
bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il
massetto
Articolo: 001 - spessore totale cm 25

Prezzo a m? € 32,31906

Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18_PR.P01.002.003 |Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Tn 0,3 € 11,25000 € 3,37500
Pietrisco 3/8 (risetta)
TOS18 PR.P01.002.011 |Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Tn 0,14 € 9,60500 € 1,34470
pietrisco 25/40
TOS18 PR.P04.010.010 |Tavelle, tavelloni e pianelle in cad 5 € 0,95000 € 4,75000

laterizio - Tavellone spessore
cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

TOS18 PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in m3 0,001 € 82,96350 € 0,08296
cantiere - per muratura dosata
con 350 kg di cemento R32,5 per

mc di sabbia
Totale TOS18 PR € 9,55266
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,3 € 28,99000 € 8,69700
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,3 € 24,33000 € 7,29900
Totale TOS18 RU € 15,99600
(A) Totale parziale € 25,54866
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,83230
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 0,5% di (B) € 0,01916
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,93810
Totale articolo (A +B+C) € 32,31906
Incidenza manodopera 49,61%
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2018/ PO
Codice regionale: TOS18_01.A06.015.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la
bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su
sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con
rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e
carichi permanenti

Articolo: 001 - con cupolini altezza cm 13 piu soletta sp. cm 5

Prezzo a m? € 27,78788

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali

Misura

TOS18 PR.P06.002.002 |Rete elettrosaldata ad aderenza kg 2,5 € 0,66000 € 1,65000
migliorata, conforme alla norma
UNI EN 10080, formato mm.
2000x3000 - @ 5 150x150
TOS18 PR.P10.007.003 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,08 € 71,55000 € 5,72400
ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3
TOS18 PR.P15.101.001 |Cassero in polipropilene riciclato, m? 1,05 € 4,28400 € 4,49820
prestampato a calotta
semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai
aerati o gattaiolati - con altezza
cm 8-12-13, dimensioni cm
50x50
Totale TOS18_PR € 11,87220
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,13 € 28,99000 € 3,76870
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,13 € 24,33000 € 3,16290
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,13 € 24,33000 € 3,16290
Totale TOS18 RU € 10,09450
(A) Totale parziale € 21,96670
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,29501
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,03295
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,52617
Totale articolo (A+B+C) € 27,78788
Incidenza manodopera 36,33%
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2018/ PO
Codice regionale: TOS18_01.A06.015.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la
bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su
sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con
rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e

carichi permanenti
Articolo: 002 - con cupolini altezza cm 26-27 pil soletta sp. cm 5

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

Prezzo a m? € 34,85998

Importi
parziali

TOS18 PR.P06.002.002 |Rete elettrosaldata ad aderenza kg 2,5 € 0,66000
migliorata, conforme alla norma
UNI EN 10080, formato mm.
2000x3000 - @ 5 150x150

€ 1,65000

TOS18 PR.P10.007.003 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,09 € 71,55000
ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

€ 6,43950

TOS18 PR.P15.101.007 |Cassero in polipropilene riciclato, m? 1,05 € 8,35000
prestampato a calotta
semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai
aerati o gattaiolati - con altezza
cm 26-27, dimensioni cm 50x50

€ 8,76750

Totale TOS18_PR

€ 16,85700

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,13 € 28,99000

€ 3,76870

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,13 € 28,99000

€ 3,76870

TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,13 € 24,33000

€ 3,16290

Totale TOS18_RU

€ 10,70030

(A) Totale parziale

€ 27,55730

(B) Spese generali 15% di (A)

€ 4,13360

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B)
all'impresa

€ 0,04134

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B)

€ 3,16909

Totale articolo (A+B+C)

€ 34,85998

Incidenza manodopera

30,7%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.A06.015.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la
bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su
sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con
rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e
carichi permanenti

Articolo: 003 - con cupolini altezza cm 45 piu soletta sp. cm 5

Prezzo a m? € 38,84802

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P06.002.002 |Rete elettrosaldata ad aderenza kg 2,5 € 0,66000 € 1,65000
migliorata, conforme alla norma
UNI EN 10080, formato mm.
2000x3000 - @ 5 150x150

TOS18 PR.P10.007.003 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,1 € 71,55000 € 7,15500
ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

TOS18 PR.P15.101.011 |Cassero in polipropilene riciclato, m? 1,05 € 11,24800 €11,81040
prestampato a calotta
semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai
aerati o gattaiolati - con altezza
cm 45, dimensioni cm 50x50

Totale TOS18_PR € 20,61540
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,13 € 28,99000 € 3,76870
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,13 € 24,33000 € 3,16290
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,13 € 24,33000 € 3,16290
Totale TOS18 RU € 10,09450
(A) Totale parziale € 30,70990
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,60649
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,04606
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,53164
Totale articolo (A+ B+ Q) € 38,84802
Incidenza manodopera 25,98%
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Codice regionale: TOS18_01.B02.002.001

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di
appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori I'impalcatura di sostegno viene computata separatamente
per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Voce: 002 - Casseforme di legno.
Articolo: 001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
Prezzo a m2 € 23,18564
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.011.041 |Attrezzature per taglio e ora 0,2 € 0,33330 € 0,06666
centraline - Sega elettrica per
carpenteria - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,02 € 3,75000 € 0,07500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18 AT € 0,14166
TOS18 PR.P03.009.001 |Disarmante - per casseformi in 0,02 € 3,34125 € 0,06683
legno
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 _PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,01 €181,81818 €1,81818
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6
TOS18_PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 € 190,00000 € 1,14000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
Totale TOS18 PR € 3,31301
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,99000 € 0,57980
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,265 € 26,97000 € 7,14705
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,265 € 26,97000 € 7,14705
Totale TOS18_RU € 14,87390
(A) Totale parziale € 18,32857
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,74929
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1,5% di (B) € 0,04124
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,10779
Totale articolo (A +B+C) € 23,18564
Incidenza manodopera 64,15%
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Codice regionale: TOS18_01.B02.002.002

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di
appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori I'impalcatura di sostegno viene computata separatamente
per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Voce: 002 - Casseforme di legno.
Articolo: 002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
Prezzo a m2 € 28,58225
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.011.041 |Attrezzature per taglio e ora 0,2 € 0,33330 € 0,06666
centraline - Sega elettrica per
carpenteria - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,02 € 3,75000 € 0,07500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18 AT € 0,14166
TOS18 PR.P03.009.001 |Disarmante - per casseformi in 0,02 € 3,34125 € 0,06683
legno
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 _PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,01 €181,81818 €1,81818
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6
TOS18_PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,01 € 190,00000 € 1,90000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
Totale TOS18 PR € 4,07301
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,99000 € 0,57980
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,33 € 26,97000 € 8,90010
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,33 € 26,97000 € 8,90010
Totale TOS18_RU € 18,38000
(A) Totale parziale € 22,59467
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,38920
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,10168
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,59839
Totale articolo (A +B+C) € 28,58225
Incidenza manodopera 64,31%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.B03.001.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B0O3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

Articolo: 002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, @ 6 mm, maglia 20x20

Prezzo a kg € 1,50461

Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,0001 € 3,75000 € 0,00038
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,00038
TOS18 PR.P06.002.006 |Rete elettrosaldata ad aderenza kg 1,05 € 0,65000 € 0,68250
migliorata, conforme alla norma
UNI EN 10080, formato mm.
2000x3000 - @ 6 200x200
Totale TOS18 PR € 0,68250
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,0001 € 28,99000 € 0,00290
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,009 € 28,99000 € 0,26091
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,009 € 26,97000 € 0,24273
Totale TOS18_RU € 0,50654
(A) Totale parziale € 1,18941
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,17841
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1,5% di (B) € 0,00268
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,13678
Totale articolo (A +B+C) € 1,50461
Incidenza manodopera 33,67%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.B03.001.005

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B0O3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

Articolo: 005 - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

Prezzo a kg € 1,79228

Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,0001 € 3,75000 € 0,00038
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,00038
TOS18 PR.P06.004.002 |Acciaio ad aderenza migliorata kg 1,1 € 0,59000 € 0,64900
prelavorato prezzo finito Fe B
450 C controllato, - sagomato
Totale TOS18_PR € 0,64900
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,0001 € 28,99000 € 0,00290
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,018 € 28,99000 €0,52182
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,009 € 26,97000 € 0,24273
Totale TOS18 RU € 0,76745
(A) Totale parziale € 1,41682
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,21252
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1,5% di (B) € 0,00319
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,16293
Totale articolo (A+B+C) € 1,79228
Incidenza manodopera 42,82%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.B03.004.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,
ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

Articolo: 001 - travi di altezza fino a 240 mm

Prezzo a kg € 3,34724

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,001 € 3,75000 € 0,00375
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18 AT € 0,00375

TOS18 _PR.P06.006.001 | Profilati IPE - HE conformi alle kg 1,05 €0,70274 €0,73788
norme UNI 5397:1978 -
5398:1978 - fino a mm 240

TOS18 PR.P26.114.001 | Pitture di fondo per ferro - con 0,01 € 6,89000 € 0,06890
resine sintetiche e pigmenti a
base di ossido di ferro (p.s. 1,60)

Totale TOS18_PR € 0,80678
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,0225 € 28,99000 € 0,65228
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,001 € 28,99000 € 0,02899
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,0225 € 26,97000 € 0,60683
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,0225 € 24,33000 € 0,54743
Totale TOS18_RU € 1,83553
(A) Totale parziale € 2,64604
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,39691
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) € 0,01588
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,30429
Totale articolo (A+B+C) € 3,34724
Incidenza manodopera 54,84%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.B03.004.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,
ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

Articolo: 002 - travi di altezza oltre i 240 mm

Prezzo a kg € 3,86707

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,001 € 3,75000 € 0,00375
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18 AT € 0,00375

TOS18_PR.P06.006.002 | Profilati IPE - HE conformi alle kg 1,05 € 0,75000 € 0,78750
norme UNI 5397:1978 -
5398:1978 - oltre mm 240

TOS18 PR.P26.114.001 | Pitture di fondo per ferro - con 0,01 € 6,89000 € 0,06890
resine sintetiche e pigmenti a
base di ossido di ferro (p.s. 1,60)

Totale TOS18_PR € 0,85640
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,001 € 28,99000 € 0,02899
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,027 € 28,99000 €0,78273
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,027 € 26,97000 € 0,72819
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,027 € 24,33000 € 0,65691
Totale TOS18_RU € 2,19682
(A) Totale parziale € 3,05697
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,45855
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 5% di (B) € 0,02293
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,35155
Totale articolo (A+B+C) € 3,86707
Incidenza manodopera 56,81%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 97,72637

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 67,05000 € 67,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

Totale TOS18_PR € 67,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 €5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 77,25405
(B) Spese generali 15% di (A) € 11,58811
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,11588
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,88422
Totale articolo (A+ B+ Q) € 97,72637
Incidenza manodopera 10,31%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 98,83325

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 67,92500 € 67,92500

ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

Totale TOS18_PR € 67,92500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 €5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 78,12905
(B) Spese generali 15% di (A) € 11,71936
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,11719
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,98484
Totale articolo (A+ B+ Q) € 98,83325
Incidenza manodopera 10,19%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 98,83325

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.005.005 |Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 67,92500 € 67,92500

ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

Totale TOS18_PR € 67,92500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 €5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 78,12905
(B) Spese generali 15% di (A) € 11,71936
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,11719
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,98484
Totale articolo (A+ B+ Q) € 98,83325
Incidenza manodopera 10,19%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 101,14187

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.006.003 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 69,75000 € 69,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

Totale TOS18_PR € 69,75000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 €5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 79,95405
(B) Spese generali 15% di (A) € 11,99311
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,11993
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,19472
Totale articolo (A+ B+ Q) € 101,14187
Incidenza manodopera 9,96%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 103,98812

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.006.004 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 72,00000 € 72,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

Totale TOS18_PR € 72,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 €5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 82,20405
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,33061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12331
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,45347
Totale articolo (A+ B+ Q) € 103,98812
Incidenza manodopera 9,69%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Prezzo a m?3 € 104,84200

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.006.005 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 72,67500 € 72,67500

ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

Totale TOS18_PR € 72,67500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 €5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 82,87905
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,43186
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12432
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,53109
Totale articolo (A+ B+ Q) € 104,84200
Incidenza manodopera 9,61%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.009

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 103,41887

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.007.003 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 71,55000 € 71,55000

ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

Totale TOS18_PR € 71,55000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 €5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 81,75405
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,26311
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12263
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,40172
Totale articolo (A+ B+ Q) € 103,41887
Incidenza manodopera 9,74%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.010

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Prezzo a m2 € 107,11900

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.007.004 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 74,47500 € 74,47500

ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

Totale TOS18_PR € 74,47500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 €5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 84,67905
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,70186
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12702
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,73809
Totale articolo (A+ B+ Q) € 107,11900
Incidenza manodopera 9,4%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.011

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 109,04812

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.007.005 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 76,00000 € 76,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

Totale TOS18_PR € 76,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 €5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 86,20405
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,93061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12931
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,91347
Totale articolo (A+ B+ Q) € 109,04812
Incidenza manodopera 9,24%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.004.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 109,04812

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.113 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 76,00000 € 76,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 76,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 86,20405
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,93061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12931
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,91347
Totale articolo (A+B+C) € 109,04812
Incidenza manodopera 9,24%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.004.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 109,04812

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 76,00000 € 76,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 76,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 86,20405
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,93061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12931
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,91347
Totale articolo (A+B+C) € 109,04812
Incidenza manodopera 9,24%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.004.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 109,04812

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.115 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 76,00000 € 76,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 76,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 86,20405
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,93061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12931
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,91347
Totale articolo (A+B+C) € 109,04812
Incidenza manodopera 9,24%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.004.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 115,05687

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.113 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,75000 € 80,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 80,75000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 90,95405
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,64311
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13643
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,45972
Totale articolo (A+B+C) € 115,05687
Incidenza manodopera 8,75%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.004.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 115,05687

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,75000 € 80,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 80,75000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 90,95405
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,64311
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13643
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,45972
Totale articolo (A+B+C) € 115,05687
Incidenza manodopera 8,75%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.004.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 115,05687

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.115 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,75000 € 80,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 80,75000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 90,95405
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,64311
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13643
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,45972
Totale articolo (A+B+C) € 115,05687
Incidenza manodopera 8,75%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.005.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 109,11137

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.123 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 76,05000 € 76,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 76,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 86,25405
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,93811
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12938
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,91922
Totale articolo (A+B+C) € 109,11137
Incidenza manodopera 9,23%

Pagina 87 di 4.485




2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.005.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 110,85075

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.124 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 77,42500 € 77,42500

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18_PR € 77,42500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 87,62905
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,14436
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13144
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,07734
Totale articolo (A+B+C) € 110,85075
Incidenza manodopera 9,09%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.005.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 110,85075

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.125 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 77,42500 € 77,42500

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18_PR € 77,42500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 87,62905
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,14436
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13144
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,07734
Totale articolo (A+B+C) € 110,85075
Incidenza manodopera 9,09%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.005.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 115,08850

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.123 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,77500 € 80,77500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 80,77500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 90,97905
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,64686
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13647
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,46259
Totale articolo (A+B+C) € 115,08850
Incidenza manodopera 8,75%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.005.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 116,85950

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.124 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 82,17500 € 82,17500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 82,17500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 92,37905
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,85686
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13857
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,62359
Totale articolo (A+B+C) € 116,85950
Incidenza manodopera 8,62%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.005.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 116,85950

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.125 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 82,17500 € 82,17500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 82,17500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 92,37905
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,85686
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13857
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,62359
Totale articolo (A+B+C) € 116,85950
Incidenza manodopera 8,62%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.006.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 115,08850

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.133 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,77500 € 80,77500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 80,77500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 90,97905
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,64686
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13647
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,46259
Totale articolo (A+B+C) € 115,08850
Incidenza manodopera 8,75%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.006.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 118,78862

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.134 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 83,70000 € 83,70000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 83,70000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 93,90405
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,08561
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14086
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,79897
Totale articolo (A+B+C) € 118,78862
Incidenza manodopera 8,48%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.006.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 119,26300

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.135 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 84,07500 € 84,07500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 84,07500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 94,27905
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,14186
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14142
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,84209
Totale articolo (A+B+C) € 119,26300
Incidenza manodopera 8,45%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.006.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 122,77337

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.133 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 86,85000 € 86,85000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 86,85000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 97,05405
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,55811
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14558
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,16122
Totale articolo (A+B+C) € 122,77337
Incidenza manodopera 8,2%

Pagina 96 di 4.485




2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.006.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 125,27175

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.134 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 88,82500 € 88,82500

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 88,82500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 99,02905
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,85436
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14854
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,38834
Totale articolo (A+B+C) € 125,27175
Incidenza manodopera 8,04%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.006.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 125,27175

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.135 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 88,82500 € 88,82500

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 88,82500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 99,02905
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,85436
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14854
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,38834
Totale articolo (A+B+C) € 125,27175
Incidenza manodopera 8,04%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.007.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 127,07437

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.143 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 90,25000 € 90,25000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 90,25000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 100,45405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,06811
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15068
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,55222
Totale articolo (A+B+C) € 127,07437
Incidenza manodopera 7,93%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.007.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 127,07437

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.144 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 90,25000 € 90,25000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 90,25000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 100,45405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,06811
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15068
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,55222
Totale articolo (A+B+C) € 127,07437
Incidenza manodopera 7,93%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.007.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m2 € 127,07437

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.145 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 90,25000 € 90,25000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 90,25000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 100,45405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,06811
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15068
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,55222
Totale articolo (A+B+C) € 127,07437
Incidenza manodopera 7,93%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.007.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m2 € 127,89662

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.143 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 90,90000 € 90,90000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18_PR € 90,90000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 101,10405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,16561
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15166
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,62697
Totale articolo (A+B+C) € 127,89662
Incidenza manodopera 7,88%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.007.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m2 € 130,67962

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.144 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,10000 € 93,10000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 93,10000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 103,30405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,49561
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15496
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,87997
Totale articolo (A+B+C) € 130,67962
Incidenza manodopera 7,71%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.007.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 130,67962

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.145 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,10000 € 93,10000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 93,10000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 103,30405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,49561
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15496
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,87997
Totale articolo (A+B+C) € 130,67962
Incidenza manodopera 7,71%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.008.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco chimico, per
ambiente debolmente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 118,21937

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.513 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 83,25000 € 83,25000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XAl,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 83,25000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 93,45405
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,01811
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14018
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,74722
Totale articolo (A+B+C) € 118,21937
Incidenza manodopera 8,52%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.008.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco chimico, per
ambiente debolmente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 121,91950

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.514 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 86,17500 € 86,17500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XAl,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 86,17500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 96,37905
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,45686
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14457
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,08359
Totale articolo (A+B+C) € 121,91950
Incidenza manodopera 8,26%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.008.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco chimico, per
ambiente debolmente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 125,61962

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.515 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 89,10000 € 89,10000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XAl,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 89,10000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 99,30405
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,89561
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14896
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,41997
Totale articolo (A+B+C) € 125,61962
Incidenza manodopera 8,02%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.009.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per
ambiente moderatamente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 131,88137

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.523 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 104,25405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,63811
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15638
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,98922
Totale articolo (A+B+C) € 131,88137
Incidenza manodopera 7,64%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.009.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per
ambiente moderatamente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 131,88137

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.524 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 104,25405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,63811
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15638
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,98922
Totale articolo (A+B+C) € 131,88137
Incidenza manodopera 7,64%

Pagina 109 di 4.485




2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.009.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per
ambiente moderatamente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40-consistenza S5

Prezzo a m3 € 131,88137

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.525 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 104,25405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,63811
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15638
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,98922
Totale articolo (A+B+C) € 131,88137
Incidenza manodopera 7,64%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.009.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per
ambiente moderatamente aggressivo
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 135,48662

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.523 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 96,90000 € 96,90000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18_PR € 96,90000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 107,10405
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,06561
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16066
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,31697
Totale articolo (A+B+C) € 135,48662
Incidenza manodopera 7,43%

Pagina 111 di 4.485




2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.009.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per
ambiente moderatamente aggressivo
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 135,48662

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.524 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 96,90000 € 96,90000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18_PR € 96,90000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 107,10405
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,06561
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16066
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,31697
Totale articolo (A+B+C) € 135,48662
Incidenza manodopera 7,43%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.009.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per
ambiente moderatamente aggressivo
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45-consistenza S5

Prezzo a m3 € 135,48662

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.525 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 96,90000 € 96,90000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18_PR € 96,90000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 107,10405
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,06561
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16066
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,31697
Totale articolo (A+B+C) € 135,48662
Incidenza manodopera 7,43%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.010.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per
ambiente fortemente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 137,89012

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.533 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 98,80000 € 98,80000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA3,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18_PR € 98,80000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 109,00405
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,35061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16351
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,53547
Totale articolo (A+B+C) € 137,89012
Incidenza manodopera 7,3%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.010.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per
ambiente fortemente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 137,89012

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.534 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 98,80000 € 98,80000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18_PR € 98,80000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 109,00405
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,35061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16351
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,53547
Totale articolo (A+B+C) € 137,89012
Incidenza manodopera 7,3%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.010.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per
ambiente fortemente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

Prezzo a m3 € 137,89012

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.535 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 98,80000 € 98,80000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA3,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18_PR € 98,80000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 109,00405
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,35061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16351
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,53547
Totale articolo (A+B+C) € 137,89012
Incidenza manodopera 7,3%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.011.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 125,87262

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.413 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 89,30000 € 89,30000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18_PR € 89,30000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 99,50405
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,92561
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14926
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,44297
Totale articolo (A+B+C) € 125,87262
Incidenza manodopera 8%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.011.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 125,87262

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.414 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 89,30000 € 89,30000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18_PR € 89,30000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 99,50405
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,92561
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14926
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,44297
Totale articolo (A+B+C) € 125,87262
Incidenza manodopera 8%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.011.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40- consistenza S5

Prezzo a m2 € 125,87262

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.415 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 89,30000 € 89,30000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18_PR € 89,30000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 99,50405
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,92561
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14926
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,44297
Totale articolo (A+B+C) € 125,87262
Incidenza manodopera 8%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.011.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m2 € 130,67962

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.413 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,10000 € 93,10000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 93,10000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 103,30405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,49561
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15496
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,87997
Totale articolo (A+B+C) € 130,67962
Incidenza manodopera 7,71%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.011.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m2 € 130,67962

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.414 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,10000 € 93,10000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 93,10000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 103,30405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,49561
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15496
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,87997
Totale articolo (A+B+C) € 130,67962
Incidenza manodopera 7,71%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.011.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

Prezzo a m3 € 130,67962

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.415 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,10000 € 93,10000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 93,10000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 103,30405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,49561
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15496
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,87997
Totale articolo (A+B+C) € 130,67962
Incidenza manodopera 7,71%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.012.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 115,05687

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.423 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,75000 € 80,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF2,
consistenza S3 - rapporto a/c
max 0,50 areato

Totale TOS18 PR € 80,75000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 90,95405
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,64311
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13643
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,45972
Totale articolo (A+B+C) € 115,05687
Incidenza manodopera 8,75%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.012.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 115,05687

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.424 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,75000 € 80,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF2,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,50 areato

Totale TOS18 PR € 80,75000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 90,95405
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,64311
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13643
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,45972
Totale articolo (A+B+C) € 115,05687
Incidenza manodopera 8,75%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.012.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m2 € 115,05687

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.425 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,75000 € 80,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF2,
consistenza S5 - rapporto a/c
max 0,50 areato

Totale TOS18 PR € 80,75000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 90,95405
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,64311
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13643
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,45972
Totale articolo (A+B+C) € 115,05687
Incidenza manodopera 8,75%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.013.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 131,31212

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.433 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,60000 € 93,60000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF3,
consistenza S3 - rapporto a/c
max 0,50 areato

Totale TOS18_PR € 93,60000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 103,80405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,57061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15571
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,93747
Totale articolo (A+B+C) € 131,31212
Incidenza manodopera 7,67%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.013.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 135,61312

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.434 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 97,00000 € 97,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF3,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,50 areato

Totale TOS18 PR € 97,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 107,20405
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,08061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16081
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,32847
Totale articolo (A+B+C) € 135,61312
Incidenza manodopera 7,43%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.013.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m2 € 139,40812

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.435 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 100,00000 | € 100,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF3,
consistenza S5 - rapporto a/c
max 0,50 areato

Totale TOS18_PR € 100,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 110,20405
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,53061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16531
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,67347
Totale articolo (A+B+C) € 139,40812
Incidenza manodopera 7,23%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.014.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con elevata saturazione di acqua
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 144,84762

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.443 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 104,30000 | € 104,30000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF4,
consistenza S3 - rapporto a/c
max 0,45 areato

Totale TOS18 PR € 104,30000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 114,50405
(B) Spese generali 15% di (A) € 17,17561
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17176
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,16797
Totale articolo (A+B+C) € 144,84762
Incidenza manodopera 6,95%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.014.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con elevata saturazione di acqua
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 148,89562

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.444 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €107,50000 | €107,50000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF4,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,45 areato

Totale TOS18 PR € 107,50000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 117,70405
(B) Spese generali 15% di (A) € 17,65561
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17656
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,53597
Totale articolo (A+B+C) € 148,89562
Incidenza manodopera 6,77%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.014.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con elevata saturazione di acqua
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

Prezzo a m3 € 152,69062

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.445 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €110,50000 | €110,50000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF4,
consistenza S5 - rapporto a/c
max 0,45 areato

Totale TOS18 PR € 110,50000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 120,70405
(B) Spese generali 15% di (A) € 18,10561
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18106
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,88097
Totale articolo (A+B+C) € 152,69062
Incidenza manodopera 6,6%

Pagina 131 di 4.485




2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.015.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 117,08087

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.213 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 82,35000 € 82,35000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 82,35000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 92,55405
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,88311
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13883
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,64372
Totale articolo (A+B+C) € 117,08087
Incidenza manodopera 8,6%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.015.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 120,78100

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.214 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 85,27500 € 85,27500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 85,27500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 95,47905
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,32186
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14322
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,98009
Totale articolo (A+B+C) € 120,78100
Incidenza manodopera 8,34%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.015.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 124,48112

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.215 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 88,20000 € 88,20000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18_PR € 88,20000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 98,40405
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,76061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14761
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,31647
Totale articolo (A+B+C) € 124,48112
Incidenza manodopera 8,09%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.016.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 123,46912

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.223 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,40000 € 87,40000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD2,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 87,40000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 97,60405
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,64061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14641
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,22447
Totale articolo (A+B+C) € 123,46912
Incidenza manodopera 8,16%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.016.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 123,46912

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.224 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,40000 € 87,40000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 87,40000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 97,60405
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,64061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14641
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,22447
Totale articolo (A+B+C) € 123,46912
Incidenza manodopera 8,16%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.016.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 123,46912

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.225 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,40000 € 87,40000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD2,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 87,40000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 97,60405
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,64061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14641
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,22447
Totale articolo (A+B+C) € 123,46912
Incidenza manodopera 8,16%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.017.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 131,88137

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.233 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD3,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 104,25405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,63811
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15638
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,98922
Totale articolo (A+B+C) € 131,88137
Incidenza manodopera 7,64%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.017.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 131,88137

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.234 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 104,25405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,63811
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15638
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,98922
Totale articolo (A+B+C) € 131,88137
Incidenza manodopera 7,64%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.017.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 131,88137

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.235 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD3,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 104,25405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,63811
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15638
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,98922
Totale articolo (A+B+C) € 131,88137
Incidenza manodopera 7,64%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.018.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua
di mare
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 123,46912

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.313 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,40000 € 87,40000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 87,40000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 97,60405
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,64061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14641
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,22447
Totale articolo (A +B+C) € 123,46912
Incidenza manodopera 8,16%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.018.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua
di mare
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 123,46912

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.314 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,40000 € 87,40000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 87,40000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 97,60405
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,64061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14641
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,22447
Totale articolo (A +B+C) € 123,46912
Incidenza manodopera 8,16%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.018.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua
di mare
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 123,46912

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.315 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,40000 € 87,40000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS1,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 87,40000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 97,60405
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,64061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14641
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,22447
Totale articolo (A +B+C) € 123,46912
Incidenza manodopera 8,16%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.019.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed
alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 130,07875

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.323 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 92,62500 € 92,62500

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS2,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 92,62500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 102,82905
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,42436
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15424
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,82534
Totale articolo (A +B+C) € 130,07875
Incidenza manodopera 7,74%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.019.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed
alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 130,07875

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.324 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 92,62500 € 92,62500

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 92,62500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 102,82905
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,42436
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15424
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,82534
Totale articolo (A +B+C) € 130,07875
Incidenza manodopera 7,74%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.019.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed
alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 130,07875

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.325 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 92,62500 € 92,62500

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS2,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 92,62500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 102,82905
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,42436
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15424
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,82534
Totale articolo (A +B+C) € 130,07875
Incidenza manodopera 7,74%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.020.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed
alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 131,88137

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.333 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS3,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 104,25405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,63811
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15638
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,98922
Totale articolo (A +B+C) € 131,88137
Incidenza manodopera 7,64%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.020.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed
alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 131,88137

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.334 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 104,25405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,63811
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15638
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,98922
Totale articolo (A +B+C) € 131,88137
Incidenza manodopera 7,64%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.020.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed
alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 131,88137

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.335 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS3,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 104,25405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,63811
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15638
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,98922
Totale articolo (A +B+C) € 131,88137
Incidenza manodopera 7,64%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.104.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 132,05841

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.108.111 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 96,00000 € 96,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,60

Totale TOS18_PR € 96,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 104,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 15,65910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15659
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,00531

Totale articolo (A+B+C) € 132,05841

Incidenza manodopera 6,36%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.104.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 139,64841

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.108.112 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 102,00000 | €102,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,60

Totale TOS18_PR € 102,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 110,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 16,55910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16559
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,69531

Totale articolo (A+B+C) € 139,64841

Incidenza manodopera 6,01%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.104.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 147,23841

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.108.113 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 108,00000 | € 108,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,60

Totale TOS18_PR € 108,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 116,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 17,45910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17459
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,38531

Totale articolo (A+B+C) € 147,23841

Incidenza manodopera 5,7%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.105.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 134,58841

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.121 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 98,00000 € 98,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,60

Totale TOS18_PR € 98,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 106,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 15,95910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15959
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,23531

Totale articolo (A+B+C) € 134,58841

Incidenza manodopera 6,24%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.105.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 142,17841

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.122 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 104,00000 | € 104,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,60

Totale TOS18_PR € 104,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 112,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 16,85910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16859
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,92531

Totale articolo (A+B+C) € 142,17841

Incidenza manodopera 5,9%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.105.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 149,76841

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.123 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €110,00000 | € 110,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,60

Totale TOS18_PR € 110,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 118,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 17,75910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17759
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,61531

Totale articolo (A+B+C) € 149,76841

Incidenza manodopera 5,6%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.106.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 138,38341

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.131 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €101,00000 | €101,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 101,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 109,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 16,40910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16409
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,58031

Totale articolo (A+B+C) € 138,38341

Incidenza manodopera 6,07%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.106.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 145,97341

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.132 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 107,00000 | €107,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 107,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 115,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 17,30910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17309
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,27031

Totale articolo (A+B+C) € 145,97341

Incidenza manodopera 5,75%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.106.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 153,56341

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.133 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 113,00000 | € 113,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 113,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 121,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,20910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18209
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,96031

Totale articolo (A+B+C) € 153,56341

Incidenza manodopera 5,47%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.106.004

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 145,97341

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.131 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 107,00000 | €107,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 107,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 115,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 17,30910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17309
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,27031

Totale articolo (A+B+C) € 145,97341

Incidenza manodopera 5,75%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.106.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 152,29841

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.132 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 112,00000 | €112,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 112,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 120,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,05910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18059
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,84531

Totale articolo (A+B+C) € 152,29841

Incidenza manodopera 5,51%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.106.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 161,15341

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.133 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 119,00000 | € 119,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 119,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 127,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,10910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19109
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,65031

Totale articolo (A+B+C) € 161,15341

Incidenza manodopera 5,21%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.107.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m2 € 155,46091

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.141 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 114,50000 | € 114,50000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 114,50000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 122,89400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,43410

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18434
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,13281

Totale articolo (A+B+C) € 155,46091

Incidenza manodopera 5,4%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.107.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m2 € 161,78591

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.142 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 119,50000 | € 119,50000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 119,50000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 127,89400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,18410

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19184
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,70781

Totale articolo (A+B+C) € 161,78591

Incidenza manodopera 5,19%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.107.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 170,64091

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.143 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 126,50000 | € 126,50000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 126,50000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 134,89400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 20,23410

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20234
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,51281

Totale articolo (A+B+C) € 170,64091

Incidenza manodopera 4,92%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.108.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco
chimico, per ambiente debolmente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 138,38341

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.511 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €101,00000 | €101,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XAl,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 101,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 109,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 16,40910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16409
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,58031

Totale articolo (A+B+C) € 138,38341

Incidenza manodopera 6,07%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.108.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco
chimico, per ambiente debolmente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 145,97341

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.512 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 107,00000 | €107,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XAl,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 107,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 115,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 17,30910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17309
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,27031

Totale articolo (A+B+C) € 145,97341

Incidenza manodopera 5,75%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.108.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco
chimico, per ambiente debolmente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 153,56341

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.513 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 113,00000 | € 113,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XAl,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 113,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 121,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,20910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18209
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,96031

Totale articolo (A+B+C) € 153,56341

Incidenza manodopera 5,47%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.109.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco
chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 152,29841

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.521 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 112,00000 | €112,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 112,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 120,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,05910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18059
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,84531

Totale articolo (A+B+C) € 152,29841

Incidenza manodopera 5,51%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.109.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco
chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 159,88841

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.522 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €118,00000 | € 118,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 118,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 126,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,95910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18959
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,53531

Totale articolo (A+B+C) € 159,88841

Incidenza manodopera 5,25%

Pagina 169 di 4.485




2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.109.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco
chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 167,47841

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.523 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 124,00000 | € 124,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 124,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 132,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,85910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19859
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,22531

Totale articolo (A+B+C) € 167,47841

Incidenza manodopera 5,01%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.110.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco
chimico, per ambiente fortemente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 163,68341

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.531 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €121,00000 | €121,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XA3,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,45

Totale TOS18_PR € 121,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 129,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,40910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19409
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,88031

Totale articolo (A+B+C) € 163,68341

Incidenza manodopera 5,13%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.110.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco
chimico, per ambiente fortemente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 171,27341

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.532 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €127,00000 | €127,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XA3,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,45

Totale TOS18_PR € 127,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 135,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 20,30910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20309
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,57031

Totale articolo (A+B+C) € 171,27341

Incidenza manodopera 4,9%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.110.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco
chimico, per ambiente fortemente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 178,86341

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.533 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 133,00000 | € 133,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XA3,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,45

Totale TOS18_PR € 133,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 141,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 21,20910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21209
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,26031

Totale articolo (A+B+C) € 178,86341

Incidenza manodopera 4,69%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.111.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 152,29841

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.411 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 112,00000 | €112,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 112,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 120,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,05910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18059
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,84531

Totale articolo (A+B+C) € 152,29841

Incidenza manodopera 5,51%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.111.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 159,88841

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.412 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €118,00000 | € 118,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 118,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 126,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,95910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18959
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,53531

Totale articolo (A+B+C) € 159,88841

Incidenza manodopera 5,25%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.111.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 167,47841

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.413 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 124,00000 | € 124,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 124,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 132,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,85910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19859
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,22531

Totale articolo (A+B+C) € 167,47841

Incidenza manodopera 5,01%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.112.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 156,09341

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.108.421 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 115,00000 | € 115,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF2,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50 areato

Totale TOS18_PR € 115,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 123,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,50910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18509
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,19031

Totale articolo (A+B+C) € 156,09341

Incidenza manodopera 5,38%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.112.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 164,94841

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.108.422 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 122,00000 | € 122,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF2,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50 areato

Totale TOS18_PR € 122,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 130,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,55910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19559
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,99531

Totale articolo (A+B+C) € 164,94841

Incidenza manodopera 5,09%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.112.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 172,53841

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.108.423 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 128,00000 | € 128,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF2,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50 areato

Totale TOS18_PR € 128,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 136,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 20,45910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20459
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,68531

Totale articolo (A+B+C) € 172,53841

Incidenza manodopera 4,87%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.113.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 158,62341

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.431 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €117,00000 | €117,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF3,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50 areato

Totale TOS18_PR € 117,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 125,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,80910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18809
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,42031

Totale articolo (A+B+C) € 158,62341

Incidenza manodopera 5,29%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.113.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 166,21341

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.432 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 123,00000 | €123,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF3,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50 areato

Totale TOS18_PR € 123,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 131,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,70910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19709
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,11031

Totale articolo (A+B+C) € 166,21341

Incidenza manodopera 5,05%

Pagina 181 di 4.485




2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.113.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 173,80341

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.433 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 129,00000 | € 129,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF3,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50 areato

Totale TOS18_PR € 129,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 137,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 20,60910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20609
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,80031

Totale articolo (A+B+C) € 173,80341

Incidenza manodopera 4,83%

Pagina 182 di 4.485




2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.114.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m2 € 180,12841

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.441 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 134,00000 | € 134,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF4,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,45 areato

Totale TOS18_PR € 134,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 142,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 21,35910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21359
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,37531

Totale articolo (A+B+C) € 180,12841

Incidenza manodopera 4,66%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.114.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m2 € 187,71841

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.442 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 140,00000 | € 140,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF4,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,45 areato

Totale TOS18_PR € 140,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 148,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 22,25910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,22259
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 17,06531

Totale articolo (A+B+C) € 187,71841

Incidenza manodopera 4,47%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.114.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 195,30841

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.443 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 146,00000 | € 146,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF4,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,45 areato

Totale TOS18_PR € 146,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 154,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 23,15910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,23159
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 17,75531

Totale articolo (A+B+C) € 195,30841

Incidenza manodopera 4,3%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.115.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 138,38341

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.211 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €101,00000 | €101,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 101,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 109,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 16,40910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16409
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,58031

Totale articolo (A+B+C) € 138,38341

Incidenza manodopera 6,07%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.115.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 145,97341

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.212 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 107,00000 | €107,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 107,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 115,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 17,30910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17309
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,27031

Totale articolo (A+B+C) € 145,97341

Incidenza manodopera 5,75%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.115.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 153,56341

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.213 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 113,00000 | € 113,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 113,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 121,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,20910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18209
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,96031

Totale articolo (A+B+C) € 153,56341

Incidenza manodopera 5,47%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.116.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 152,29841

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.221 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 112,00000 | €112,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD2,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 112,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 120,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,05910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18059
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,84531

Totale articolo (A+B+C) € 152,29841

Incidenza manodopera 5,51%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.116.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 159,88841

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.222 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €118,00000 | € 118,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD2,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 118,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 126,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,95910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18959
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,53531

Totale articolo (A+B+C) € 159,88841

Incidenza manodopera 5,25%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.116.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 167,47841

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.223 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 124,00000 | € 124,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD2,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 124,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 132,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,85910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19859
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,22531

Totale articolo (A+B+C) € 167,47841

Incidenza manodopera 5,01%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.117.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 163,68341

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.231 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €121,00000 | €121,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD3,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,45

Totale TOS18_PR € 121,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 129,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,40910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19409
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,88031

Totale articolo (A+B+C) € 163,68341

Incidenza manodopera 5,13%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.117.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 171,27341

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.232 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €127,00000 | €127,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD3,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,45

Totale TOS18_PR € 127,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 135,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 20,30910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20309
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,57031

Totale articolo (A+B+C) € 171,27341

Incidenza manodopera 4,9%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.117.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 178,86341

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.233 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 133,00000 | € 133,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD3,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,45

Totale TOS18_PR € 133,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550

Totale TOS18_RU € 8,39400

(A)

Totale parziale € 141,39400

(B)

Spese generali 15% di (A) € 21,20910

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21209
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,26031

Totale articolo (A+B+C) € 178,86341

Incidenza manodopera 4,69%
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2018 /PO

Codice regionale: TOS18_01.B04.118.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 152,29841

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.110.311 |Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 €112,00000 | € 112,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS1,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50
Totale TOS18_PR € 112,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550
Totale TOS18_RU € 8,39400
(A) Totale parziale € 120,39400
(B) Spese generali 15% di (A) € 18,05910
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18059
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,84531
Totale articolo (A+ B+ Q) € 152,29841
Incidenza manodopera 5,51%
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2018 /PO

Codice regionale: TOS18_01.B04.118.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 159,88841

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.110.312 |Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 118,00000 | €118,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS1,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50
Totale TOS18_PR € 118,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550
Totale TOS18_RU € 8,39400
(A) Totale parziale € 126,39400
(B) Spese generali 15% di (A) € 18,95910
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18959
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,53531
Totale articolo (A+ B+ Q) € 159,88841
Incidenza manodopera 5,25%
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2018 /PO

Codice regionale: TOS18_01.B04.118.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 167,47841

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.110.313 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 124,00000 | € 124,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS1,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50
Totale TOS18_PR € 124,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550
Totale TOS18_RU € 8,39400
(A) Totale parziale € 132,39400
(B) Spese generali 15% di (A) € 19,85910
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19859
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,22531
Totale articolo (A+ B+ Q) € 167,47841
Incidenza manodopera 5,01%
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2018 /PO

Codice regionale: TOS18_01.B04.119.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 163,68341

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.111.321 |Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 121,00000 | € 121,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS2,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,45
Totale TOS18_PR € 121,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550
Totale TOS18_RU € 8,39400
(A) Totale parziale € 129,39400
(B) Spese generali 15% di (A) € 19,40910
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19409
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,88031
Totale articolo (A+ B+ Q) € 163,68341
Incidenza manodopera 5,13%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.119.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 171,27341

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.111.322 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 127,00000 | € 127,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS2,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,45
Totale TOS18_PR € 127,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550
Totale TOS18_RU € 8,39400
(A) Totale parziale € 135,39400
(B) Spese generali 15% di (A) € 20,30910
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20309
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,57031
Totale articolo (A+ B+ Q) € 171,27341
Incidenza manodopera 4,9%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.119.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 178,86341

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.111.323 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 133,00000 | € 133,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS2,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,45
Totale TOS18_PR € 133,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550
Totale TOS18_RU € 8,39400
(A) Totale parziale € 141,39400
(B) Spese generali 15% di (A) € 21,20910
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21209
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,26031
Totale articolo (A+ B+ Q) € 178,86341
Incidenza manodopera 4,69%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.120.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 163,68341

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.111.331 |Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 121,00000 | € 121,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS3,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,45
Totale TOS18_PR € 121,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550
Totale TOS18_RU € 8,39400
(A) Totale parziale € 129,39400
(B) Spese generali 15% di (A) € 19,40910
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19409
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,88031
Totale articolo (A+ B+ Q) € 163,68341
Incidenza manodopera 5,13%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.120.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 171,27341

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.111.332 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 127,00000 | € 127,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS3,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,45
Totale TOS18_PR € 127,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550
Totale TOS18_RU € 8,39400
(A) Totale parziale € 135,39400
(B) Spese generali 15% di (A) € 20,30910
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20309
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,57031
Totale articolo (A+ B+ Q) € 171,27341
Incidenza manodopera 4,9%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.120.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 178,86341

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.111.333 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 133,00000 | € 133,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS3,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,45
Totale TOS18_PR € 133,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550
Totale TOS18_RU € 8,39400
(A) Totale parziale € 141,39400
(B) Spese generali 15% di (A) € 21,20910
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21209
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,26031
Totale articolo (A+ B+ Q) € 178,86341
Incidenza manodopera 4,69%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.204.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di

Misura

001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 - consistenza S4

Quantita

Prezzo Unitario

204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da

Prezzo a m3 € 187,47812

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS18_AT

€ 0,13125

TOS18_PR.P10.205.114

Calcestruzzo preconfezionato
alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica
LC25/28, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4
- massa volumica da 1600 a
1800 kg/mc

m3

€ 138,00000

€ 138,00000

Totale TOS18_PR

€ 138,00000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,99000

€5,21820

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,97000

€ 4,85460

Totale TOS18_RU

€ 10,07280

(A)

Totale parziale

€ 148,20405

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 22,23061

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€ 0,22231

(9]

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 17,04347

Totale articolo

(A+B+C)

€ 187,47812

Incidenza manodopera

5,37%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.205.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di

Misura

001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

Quantita

Prezzo Unitario

205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da

Prezzo a m3 € 186,21312

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS18_AT

€ 0,13125

TOS18_PR.P10.207.124

Calcestruzzo preconfezionato
alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4
- massa volumica da 1800 a
2000 kg/mc

m3

€ 137,00000

€ 137,00000

Totale TOS18_PR

€ 137,00000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,99000

€5,21820

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,97000

€ 4,85460

Totale TOS18_RU

€ 10,07280

(A)

Totale parziale

€ 147,20405

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 22,08061

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€ 0,22081

(9]

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 16,92847

Totale articolo

(A+B+C)

€ 186,21312

Incidenza manodopera

5,41%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.206.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

carbonatazione, per ambiente con umidita moderata

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di

Misura

001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

Quantita

Prezzo Unitario

206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da

Prezzo a m3 € 197,59812

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS18_AT

€ 0,13125

TOS18_PR.P10.207.134

Calcestruzzo preconfezionato
alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S4
- massa volumica da 1800 a
2000 kg/mc

m3

€ 146,00000

€ 146,00000

Totale TOS18_PR

€ 146,00000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,99000

€5,21820

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,97000

€ 4,85460

Totale TOS18_RU

€ 10,07280

(A)

Totale parziale

€ 156,20405

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 23,43061

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€ 0,23431

(9]

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 17,96347

Totale articolo

(A+B+C)

€ 197,59812

Incidenza manodopera

5,1%

Pagina 206 di 4.485




2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.208.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco
chimico, per ambiente debolmente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 246,93312

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS18_AT

€ 0,13125

TOS18_PR.P10.207.514

Calcestruzzo preconfezionato
alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione
ambientale XAl, consistenza S4
- massa volumica da 1800 a
2000 kg/mc

m3

€ 185,00000

€ 185,00000

Totale TOS18_PR

€ 185,00000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,99000

€5,21820

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,97000

€ 4,85460

Totale TOS18_RU

€ 10,07280

(A)

Totale parziale

€ 195,20405

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 29,28061

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€ 0,29281

(9]

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 22,44847

Totale articolo

(A+B+C)

€ 246,93312

Incidenza manodopera

4,08%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.215.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione

Prezzo a m3 € 246,93312

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS18_AT

€ 0,13125

TOS18_PR.P10.207.224

Calcestruzzo preconfezionato
alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione
ambientale XD1, consistenza S4
- massa volumica da 1800 a
2000 kg/mc

m3

€ 185,00000

€ 185,00000

Totale TOS18_PR

€ 185,00000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,99000

€5,21820

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,97000

€ 4,85460

Totale TOS18_RU

€ 10,07280

(A)

Totale parziale

€ 195,20405

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 29,28061

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€ 0,29281

(9]

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 22,44847

Totale articolo

(A+B+C)

€ 246,93312

Incidenza manodopera

4,08%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.231.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc - consistenza S4

Prezzo a m3 € 120,43312

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.221.043 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 85,00000 € 85,00000

alleggerito con polistirolo
espanso, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. -
consistenza S4 - massa volumica
da 400 a 600 kg/mc

Totale TOS18_PR € 85,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 €5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 95,20405
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,28061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14281
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,94847
Totale articolo (A+ B+ Q) € 120,43312
Incidenza manodopera 8,36%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.231.008

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc - consistenza S4

Prezzo a m?3 € 133,08312

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.221.045 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 95,00000 € 95,00000

alleggerito con polistirolo
espanso, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. -
consistenza S4 - massa volumica
da 800 a 1000 kg/mc

Totale TOS18_PR € 95,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 €5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 105,20405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,78061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15781
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,09847
Totale articolo (A+ B+ Q) € 133,08312
Incidenza manodopera 7,57%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.231.014

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc - consistenza S4

Prezzo a m? € 155,85312

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.221.047 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 113,00000 | €113,00000

alleggerito con polistirolo
espanso, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. -
consistenza S4 - massa volumica
da 1200 a 1400 kg/mc

Totale TOS18_PR € 113,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 €5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 123,20405
(B) Spese generali 15% di (A) € 18,48061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18481
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,16847
Totale articolo (A+ B+ Q) € 155,85312
Incidenza manodopera 6,46%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.232.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc - consistenza S4

Prezzo a m3 € 182,41812

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.222.046 |Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 134,00000 | € 134,00000

alleggerito con argilla espansa,
aggregato Dmax 15 mm, non
strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 -
massa volumica da 1000 a 1200

kg/mc
Totale TOS18_PR € 134,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 €5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 144,20405
(B) Spese generali 15% di (A) € 21,63061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21631
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,58347
Totale articolo (A+ B+ Q) € 182,41812
Incidenza manodopera 5,52%

Pagina 212 di 4.485




2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.232.011

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
Voce: 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc - consistenza S4
Prezzo a m2 € 176,09312
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese
Totale TOS18_AT € 0,13125
TOS18 PR.P10.222.048 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 129,00000 | € 129,00000
alleggerito con argilla espansa,
aggregato Dmax 15 mm, non
strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 -
massa volumica da 1400 a 1600
kg/mc, Classe di resistenza
caratteristica C20/22-C30/33,
strutturale
Totale TOS18_PR € 129,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 139,20405
(B) Spese generali 15% di (A) € 20,88061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20881
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,00847
Totale articolo (A +B+C) € 176,09312
Incidenza manodopera 5,72%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.304.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 122,96312

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.305.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,00000 € 87,00000

per pavimenti industriali a
finitura superficiale
programmata con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm, per getto in
periodo estivo - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 87,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 97,20405
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,58061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14581
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,17847
Totale articolo (A+B +C) € 122,96312
Incidenza manodopera 8,19%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.304.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 122,96312

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.305.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,00000 € 87,00000

per pavimenti industriali a
finitura superficiale
programmata con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm, per getto in
periodo estivo - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 87,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 97,20405
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,58061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14581
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,17847
Totale articolo (A+B +C) € 122,96312
Incidenza manodopera 8,19%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.305.008

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 121,69812

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.315.124 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 86,00000 € 86,00000

per pavimenti industriali a
finitura superficiale
programmata con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm, per getto in
periodo invernale - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18_PR € 86,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 96,20405
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,43061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14431
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,06347
Totale articolo (A+B +C) € 121,69812
Incidenza manodopera 8,28%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.305.011

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 129,28812

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.316.124 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 92,00000 € 92,00000

per pavimenti industriali a
finitura superficiale
programmata con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm, per getto in
periodo invernale - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18_PR € 92,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 102,20405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,33061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15331
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,75347
Totale articolo (A+B +C) € 129,28812
Incidenza manodopera 7,79%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.306.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m2 € 130,55312

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.306.134 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,00000 € 93,00000

per pavimenti industriali a
finitura superficiale
programmata con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm, per getto in
periodo estivo - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18_PR € 93,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 103,20405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,48061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15481
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,86847
Totale articolo (A+B +C) € 130,55312
Incidenza manodopera 7,72%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.308.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione
ambientale XAl, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 130,55312

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.306.514 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,00000 € 93,00000

per pavimenti industriali a
finitura superficiale
programmata con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm, per getto in
periodo estivo - classe di
esposizione ambientale XAl,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18_PR € 93,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 103,20405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,48061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15481
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,86847
Totale articolo (A+B +C) € 130,55312
Incidenza manodopera 7,72%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.315.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione
ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 130,55312

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.316.214 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,00000 € 93,00000

per pavimenti industriali a
finitura superficiale
programmata con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm, per getto in
periodo invernale - classe di
esposizione ambientale XD1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18_PR € 93,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18_RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 103,20405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,48061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15481
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,86847
Totale articolo (A+B +C) € 130,55312
Incidenza manodopera 7,72%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.324.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 123,34262

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.325.113 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,30000 € 87,30000

per pavimenti industriali a
stagionatura controllata con
resistenza caratteristica C25/30,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 87,30000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 97,50405
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,62561
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14626
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,21297
Totale articolo (A +B+C) € 123,34262
Incidenza manodopera 8,17%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.324.004

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 127,51712

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.326.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 90,60000 € 90,60000

per pavimenti industriali a
stagionatura controllata con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 90,60000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 100,80405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,12061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15121
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,59247
Totale articolo (A +B+C) € 127,51712
Incidenza manodopera 7,9%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.325.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 124,22812

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.325.124 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 88,00000 € 88,00000

per pavimenti industriali a
stagionatura controllata con
resistenza caratteristica C25/30,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 88,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 98,20405
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,73061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14731
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,29347
Totale articolo (A +B+C) € 124,22812
Incidenza manodopera 8,11%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.325.004

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 130,55312

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.326.124 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,00000 € 93,00000

per pavimenti industriali a
stagionatura controllata con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 93,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 103,20405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,48061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15481
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,86847
Totale articolo (A +B+C) € 130,55312
Incidenza manodopera 7,72%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.326.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m2 € 130,55312

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.326.134 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,00000 € 93,00000

per pavimenti industriali a
stagionatura controllata con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 93,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 103,20405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,48061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15481
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,86847
Totale articolo (A +B+C) € 130,55312
Incidenza manodopera 7,72%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.328.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione
ambientale XAl, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 137,76362

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.326.514 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 98,70000 € 98,70000

per pavimenti industriali a
stagionatura controllata con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XAl,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 98,70000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 108,90405
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,33561
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16336
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,52397
Totale articolo (A +B+C) € 137,76362
Incidenza manodopera 7,31%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.335.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione
ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 137,76362

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.326.214 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 98,70000 € 98,70000

per pavimenti industriali a
stagionatura controllata con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XD1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 98,70000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 108,90405
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,33561
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16336
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,52397
Totale articolo (A +B+C) € 137,76362
Incidenza manodopera 7,31%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.344.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1,
esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 148,26312

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS18_AT

€ 0,13125

TOS18_PR.P10.335.114

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali con
fibre di acciaio (10 kg/mc) con
resistenza caratteristica C25/30,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

€ 107,00000

€ 107,00000

Totale TOS18_PR

€ 107,00000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,99000

€5,21820

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,97000

€ 4,85460

Totale TOS18_RU

€ 10,07280

(A)

Totale parziale

€ 117,20405

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 17,58061

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€ 0,17581

(9]

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 13,47847

Totale articolo

(A+B+C)

€ 148,26312

Incidenza manodopera

6,79%

Pagina 228 di 4.485




2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.344.011

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1,
esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 155,85312

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS18_AT

€ 0,13125

TOS18_PR.P10.336.114

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali con
fibre di acciaio (10 kg/mc) con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

€ 113,00000

€ 113,00000

Totale TOS18_PR

€ 113,00000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,99000

€5,21820

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,97000

€ 4,85460

Totale TOS18_RU

€ 10,07280

(A)

Totale parziale

€ 123,20405

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 18,48061

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€ 0,18481

(9]

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 14,16847

Totale articolo

(A+B+C)

€ 155,85312

Incidenza manodopera

6,46%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.345.005

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2,
esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 160,91312

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS18_AT

€ 0,13125

TOS18_PR.P10.345.124

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali con
fibre di acciaio (15 kg/mc) con
resistenza caratteristica C25/30,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

€117,00000

€117,00000

Totale TOS18_PR

€ 117,00000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,99000

€5,21820

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,97000

€ 4,85460

Totale TOS18_RU

€ 10,07280

(A)

Totale parziale

€ 127,20405

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 19,08061

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€ 0,19081

(9]

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 14,62847

Totale articolo

(A+B+C)

€ 160,91312

Incidenza manodopera

6,26%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.345.014

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2,
esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 168,50312

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS18_AT

€ 0,13125

TOS18_PR.P10.346.124

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali con
fibre di acciaio (15 kg/mc) con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

€ 123,00000

€ 123,00000

Totale TOS18_PR

€ 123,00000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,99000

€5,21820

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,97000

€ 4,85460

Totale TOS18_RU

€ 10,07280

(A)

Totale parziale

€ 133,20405

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 19,98061

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€ 0,19981

(9]

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 15,31847

Totale articolo

(A+B+C)

€ 168,50312

Incidenza manodopera

5,98%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.346.008

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidita moderata

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3,

Prezzo a m3 € 153,70262

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS18_AT

€ 0,13125

TOS18_PR.P10.356.134

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali con
fibre di acciaio (20 kg/mc) con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,55

m3

€111,30000

€111,30000

Totale TOS18_PR

€ 111,30000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,99000

€5,21820

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,97000

€ 4,85460

Totale TOS18_RU

€ 10,07280

(A)

Totale parziale

€ 121,50405

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 18,22561

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€ 0,18226

(9]

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 13,97297

Totale articolo

(A+B+C)

€ 153,70262

Incidenza manodopera

6,55%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.348.005

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XAl,
esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 146,61862

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS18_AT

€ 0,13125

TOS18_PR.P10.346.514

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali con
fibre di acciaio (15 kg/mc) con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XAl,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,55

m3

€ 105,70000

€ 105,70000

Totale TOS18_PR

€ 105,70000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,99000

€5,21820

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,97000

€ 4,85460

Totale TOS18_RU

€ 10,07280

(A)

Totale parziale

€ 115,90405

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 17,38561

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€ 0,17386

(9]

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 13,32897

Totale articolo

(A+B+C)

€ 146,61862

Incidenza manodopera

6,87%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.355.008

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1,

Prezzo a m3 € 153,70262

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS18_AT

€ 0,13125

TOS18_PR.P10.356.214

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali con
fibre di acciaio (20 kg/mc) con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XD1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,55

m3

€111,30000

€111,30000

Totale TOS18_PR

€ 111,30000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,99000

€5,21820

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,97000

€ 4,85460

Totale TOS18_RU

€ 10,07280

(A)

Totale parziale

€ 121,50405

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 18,22561

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€ 0,18226

(9]

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 13,97297

Totale articolo

(A+B+C)

€ 153,70262

Incidenza manodopera

6,55%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.364.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale
XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m2 € 132,57712

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.365.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,60000 € 94,60000

per pavimenti industriali con
fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con
resistenza caratteristica C25/30,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 94,60000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 104,80405
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,72061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15721
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,05247
Totale articolo (A +B+C) € 132,57712
Incidenza manodopera 7,6%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.364.008

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale

Prezzo a m3 € 140,67312

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS18_AT

€ 0,13125

TOS18_PR.P10.366.114

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali con
fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

€101,00000

€101,00000

Totale TOS18_PR

€ 101,00000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,99000

€5,21820

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,97000

€ 4,85460

Totale TOS18_RU

€ 10,07280

(A)

Totale parziale

€ 111,20405

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 16,68061

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€ 0,16681

(9]

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 12,78847

Totale articolo

(A+B+C)

€ 140,67312

Incidenza manodopera

7,16%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.365.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale
XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m2 € 137,63712

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.375.124 |Calcestruzzo preconfezionato di m3 1 € 98,60000 € 98,60000

tipo speciale per pavimenti
industriali con fibre sintetiche (1
kg/mc) con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18_PR € 98,60000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 €5,21820
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,97000 € 4,85460
Totale TOS18 RU € 10,07280
(A) Totale parziale € 108,80405
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,32061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16321
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,51247
Totale articolo (A+ B+ Q) € 137,63712
Incidenza manodopera 7,32%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.365.011

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale

Prezzo a m3 € 145,73312

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS18_AT

€ 0,13125

TOS18_PR.P10.376.124

Calcestruzzo preconfezionato di
tipo speciale per pavimenti
industriali con fibre sintetiche (1
kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

€ 105,00000

€ 105,00000

Totale TOS18_PR

€ 105,00000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,99000

€5,21820

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,97000

€ 4,85460

Totale TOS18_RU

€ 10,07280

(A)

Totale parziale

€ 115,20405

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 17,28061

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€ 0,17281

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 13,24847

Totale articolo

(A+B+C)

€ 145,73312

Incidenza manodopera

6,91%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.366.005

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidita moderata

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale

Prezzo a m3 € 145,73312

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS18_AT

€ 0,13125

TOS18_PR.P10.376.134

Calcestruzzo preconfezionato di
tipo speciale per pavimenti
industriali con fibre sintetiche (1
kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,55

m3

€ 105,00000

€ 105,00000

Totale TOS18_PR

€ 105,00000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,99000

€5,21820

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,97000

€ 4,85460

Totale TOS18_RU

€ 10,07280

(A)

Totale parziale

€ 115,20405

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 17,28061

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€ 0,17281

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 13,24847

Totale articolo

(A+B+C)

€ 145,73312

Incidenza manodopera

6,91%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.368.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale
XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 140,67312

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS18_AT

€ 0,13125

TOS18_PR.P10.366.514

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali con
fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XAl,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,55

m3

€101,00000

€101,00000

Totale TOS18_PR

€ 101,00000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,99000

€5,21820

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,97000

€ 4,85460

Totale TOS18_RU

€ 10,07280

(A)

Totale parziale

€ 111,20405

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 16,68061

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€ 0,16681

(9]

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 12,78847

Totale articolo

(A+B+C)

€ 140,67312

Incidenza manodopera

7,16%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.375.005

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale

XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 145,73312

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS18_AT

€ 0,13125

TOS18_PR.P10.376.214

Calcestruzzo preconfezionato di
tipo speciale per pavimenti
industriali con fibre sintetiche (1
kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,55

m3

€ 105,00000

€ 105,00000

Totale TOS18_PR

€ 105,00000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,99000

€5,21820

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,97000

€ 4,85460

Totale TOS18_RU

€ 10,07280

(A)

Totale parziale

€ 115,20405

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 17,28061

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€ 0,17281

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 13,24847

Totale articolo

(A+B+C)

€ 145,73312

Incidenza manodopera

6,91%
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2018 /PO
Codice regionale: TOS18_01.B04.900.008
Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
Voce: 900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo
Articolo: 008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu’
Prezzo a m3 € 8,34561
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.900.008 | Costi aggiuntivi al calcestruzzo - minuti 0,05 € 1,00000 € 0,05000
servizi di pompaggio, soste e
carichi ridotti. - Soste - per
scarico oltre 5 minuti/mc, per
ogni minuto in piu'
Totale TOS18_PR € 0,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,117 € 28,99000 € 3,39183
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,117 € 26,97000 € 3,15549
Totale TOS18_RU € 6,54732
(A) Totale parziale € 6,59732
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,98960
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,00990
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,75869
Totale articolo (A +B+C) € 8,34561
Incidenza manodopera 78,45%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.B07.001.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum’,
senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m3 € 428,57251

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.028 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 6,75000 € 0,67500
accessori - Minipale a ruote
gommate potenza motore da 25
a 40 CV - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 10,20000 € 1,02000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000
kg - fino 126 CV

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,2 € 1,06250 € 0,21250
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

Totale TOS18_AT € 1,90750
TOS18 PR.P01.005.001 |Pietrame di cava - grezzo per Tn 2,6 € 18,00000 € 46,80000

muratura
TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 400 € 0,03697 € 14,78800

- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

Totale TOS18_PR € 61,58800
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 5 € 28,99000 | € 144,95000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,2 € 28,99000 € 5,79800
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 5 € 24,33000 | €121,65000
Totale TOS18_RU € 275,29700
(A) Totale parziale € 338,79250
(B) Spese generali 15% di (A) € 50,81888
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 1,01638
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 38,96114
Totale articolo (A +B+C) € 428,57251
Incidenza manodopera 64,24%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.B07.001.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum’,
senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m3 € 431,68947

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.028 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 6,75000 € 0,67500
accessori - Minipale a ruote
gommate potenza motore da 25
a 40 CV - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 10,20000 € 1,02000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000
kg - fino 126 CV

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,2 € 1,06250 € 0,21250
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

Totale TOS18_AT € 1,90750
TOS18 PR.P01.005.001 |Pietrame di cava - grezzo per Tn 2,6 € 18,00000 € 46,80000

muratura
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 400 € 0,04313 €17,25200

- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

Totale TOS18_PR € 64,05200
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,2 € 28,99000 € 5,79800
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 5 € 28,99000 | € 144,95000
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 5 € 24,33000 | €121,65000
Totale TOS18_RU € 275,29700
(A) Totale parziale € 341,25650
(B) Spese generali 15% di (A) € 51,18848
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 1,02377
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 39,24450
Totale articolo (A +B+C) € 431,68947
Incidenza manodopera 63,77%
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Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di
mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m3 € 528,82414

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.001.028 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 6,75000 € 0,67500
accessori - Minipale a ruote
gommate potenza motore da 25
a 40 CV - 1 mese
TOS18 AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 10,20000 € 1,02000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000
kg - fino 126 CV
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,2 € 1,06250 € 0,21250
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
Totale TOS18_AT € 1,90750
TOS18 PR.P01.005.001 |Pietrame di cava - grezzo per Tn 2,06 € 18,00000 € 37,08000
muratura
TOS18_PR.P04.001.002 |Mattone - UNI pieno cm cad 52 € 0,18000 € 9,36000
25x12x5,5
TOS18 PR.P09.014.002 |Malte premiscelate per murature kg 390 € 0,03697 € 14,41830
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 60,85830

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,2 € 28,99000 € 5,79800

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 6,5 € 28,99000 | € 188,43500

TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 6,5 € 24,33000 | € 158,14500

Totale TOS18 RU € 355,27700

(A) Totale parziale € 418,04280

(B) Spese generali 15% di (A) € 62,70642

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 1,25413
all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 48,07492

Totale articolo (A+B +C) € 528,82414
Incidenza manodopera 67,18%
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Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di
mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40

Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m3 € 524,79752

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.001.028 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 6,75000 € 0,67500
accessori - Minipale a ruote
gommate potenza motore da 25
a 40 CV - 1 mese
TOS18 AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 10,20000 € 1,02000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000
kg - fino 126 CV
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,2 € 1,06250 € 0,21250
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,2 € 1,06250 € 0,21250
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
Totale TOS18_AT € 2,12000
TOS18 PR.P01.005.001 |Pietrame di cava - grezzo per Tn 2,06 € 18,00000 € 37,08000
muratura
TOS18_PR.P04.001.002 |Mattone - UNI pieno cm cad 52 € 0,18000 € 9,36000
25x12x5,5
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 390 € 0,04313 € 16,82070
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 63,26070

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 6,5 € 28,99000 | € 188,43500

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900

TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 6,5 € 24,33000 | € 158,14500

Totale TOS18_RU € 349,47900

(A) Totale parziale € 414,85970

(B) Spese generali 15% di (A) € 62,22896

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 1,24458
all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 47,70887

Totale articolo (A+ B+ Q) € 524,79752

Incidenza manodopera 66,59%
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2018 /PO

Codice regionale: TOS18_01.B07.003.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di
cemento

Articolo: 001 - su un solo paramento

Prezzo a m3 € 36,67235

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 1 € 28,99000 € 28,99000
Totale TOS18 RU € 28,99000
(A) Totale parziale € 28,99000
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,34850
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,08697
all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,33385

Totale articolo (A+B+C) € 36,67235
Incidenza manodopera 79,05%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.B07.004.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m3 € 396,80387

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,18 € 1,06250 € 0,19125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,25 € 3,75000 € 0,93750
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 1,12875
TOS18_PR.P04.001.002 |Mattone - UNI pieno cm cad 465 € 0,18000 € 83,70000

25x12x5,5
TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 350 € 0,03697 € 12,93950

- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

Totale TOS18_PR € 96,63950
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 4,5 € 28,99000 | € 130,45500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 €5,21820
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,25 € 28,99000 € 7,24750
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 3 € 24,33000 € 72,99000
Totale TOS18_RU € 215,91070
(A) Totale parziale € 313,67895
(B) Spese generali 15% di (A) € 47,05184
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,94104
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 36,07308
Totale articolo (A+B+C) € 396,80387
Incidenza manodopera 54,41%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.004.003

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls

conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m3 € 399,53121

Importi

parziali

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,18 € 1,06250 € 0,19125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,25 € 3,75000 € 0,93750
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 1,12875
TOS18_PR.P04.001.002 |Mattone - UNI pieno cm cad 465 € 0,18000 € 83,70000
25x12x5,5
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 350 € 0,04313 € 15,09550
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 98,79550
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 4,5 € 28,99000 | € 130,45500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 €5,21820
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,25 € 28,99000 € 7,24750
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 3 € 24,33000 € 72,99000
Totale TOS18 RU € 215,91070
(A) Totale parziale € 315,83495
(B) Spese generali 15% di (A) € 47,37524
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,94750
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 36,32102
Totale articolo (A+B+C) € 399,53121
Incidenza manodopera 54,04%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.B07.005.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed
archi (escluso centina)
Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m3 € 397,27154

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,18 € 1,06250 € 0,19125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,25 € 3,75000 € 0,93750
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 1,12875
TOS18 PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm cad 465 € 0,18000 € 83,70000

25x12x5,5
TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 360 € 0,03697 € 13,30920

- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

Totale TOS18_PR € 97,00920
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 4,5 € 28,99000 | € 130,45500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,25 € 28,99000 € 7,24750
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 3 € 24,33000 € 72,99000
Totale TOS18_RU € 215,91070
(A) Totale parziale € 314,04865
(B) Spese generali 15% di (A) € 47,10730
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,94215
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 36,11559
Totale articolo (A+B+C) € 397,27154
Incidenza manodopera 54,35%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.005.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed
archi (escluso centina)
Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m3 € 400,07681

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,18 € 1,06250 € 0,19125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,25 € 3,75000 € 0,93750
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 1,12875
TOS18 PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm cad 465 € 0,18000 € 83,70000

25x12x5,5
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 360 € 0,04313 € 15,52680

- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

Totale TOS18_PR € 99,22680
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 4,5 € 28,99000 | € 130,45500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,25 € 28,99000 € 7,24750
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 3 € 24,33000 € 72,99000
Totale TOS18_RU € 215,91070
(A) Totale parziale € 316,26625
(B) Spese generali 15% di (A) € 47,43994
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,94880
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 36,37062
Totale articolo (A+B+C) € 400,07681
Incidenza manodopera 53,97%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B07.015.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls

conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)
001 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m? € 66,27989

Importi
parziali

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,06 € 3,75000 € 0,22500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,24625
TOS18 PR.P04.001.001 |Mattone - doppio UNI semipieno cad 65 € 0,13940 €9,06100
cm 25x12x12
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 44 € 0,04313 €1,89772
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 10,95872
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,99000 € 0,57980
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,99000 € 1,73940
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,9 € 26,97000 € 24,27300
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,6 € 24,33000 € 14,59800
Totale TOS18 RU € 41,19020
(A) Totale parziale € 52,39517
(B) Spese generali 15% di (A) € 7,85928
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,15719
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 6,02544
Totale articolo (A+B+C) € 66,27989
Incidenza manodopera 62,15%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B07.015.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls

conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m? € 65,93702

Importi
parziali

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,06 € 3,75000 € 0,22500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,24625
TOS18 PR.P04.001.001 |Mattone - doppio UNI semipieno cad 65 € 0,13940 €9,06100
cm 25x12x12
TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 44 € 0,03697 €1,62668
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 10,68768
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,99000 € 0,57980
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,99000 € 1,73940
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,9 € 26,97000 € 24,27300
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,6 € 24,33000 € 14,59800
Totale TOS18 RU € 41,19020
(A) Totale parziale € 52,12413
(B) Spese generali 15% di (A) € 7,81862
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,15637
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,99427
Totale articolo (A+B+C) € 65,93702
Incidenza manodopera 62,47%
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Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.B07.033.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)
eseguita con malta di cemento
Articolo: 001 - spessore cm 25

Prezzo a m? € 46,39138

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,01 € 1,06250 €0,01063
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,06 € 3,75000 € 0,22500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,23563

TOS18 PR.P04.020.010 |Blocco in cls vibro-compresso da m3 0,275 € 45,50000 €12,51250
intonaco, percentuale di foratura
inferiore al 45% per muratura
portante in zona sismica (zona
1-2-3) - spessore 25 cm

TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 20 € 0,04313 € 0,86260
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

Totale TOS18_PR € 13,37510
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,99000 € 0,28990
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,99000 € 1,73940
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,41 € 26,97000 € 11,05770
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,41 € 24,33000 € 9,97530
Totale TOS18_RU € 23,06230
(A) Totale parziale € 36,67303
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,50095
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,11002
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,21740
Totale articolo (A+B+C) € 46,39138
Incidenza manodopera 49,71%
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Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.B07.033.004

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)
eseguita con malta di cemento
Articolo: 004 - spessore cm 30

Prezzo a m? € 47,79880

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,01 € 1,06250 €0,01063
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,06 € 3,75000 € 0,22500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,23563

TOS18 PR.P04.020.011 |Blocco in cls vibro-compresso da m3 0,33 € 41,28814 € 13,62509
intonaco, percentuale di foratura
inferiore al 45% per muratura
portante in zona sismica (zona
1-2-3) - spessore 30 cm

TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 20 € 0,04313 € 0,86260
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

Totale TOS18_PR € 14,48769
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,99000 € 0,28990
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,99000 € 1,73940
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,41 € 26,97000 € 11,05770
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,41 € 24,33000 € 9,97530
Totale TOS18_RU € 23,06230
(A) Totale parziale € 37,78561
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,66784
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,11336
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,34535
Totale articolo (A+B+C) € 47,79880
Incidenza manodopera 48,25%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B07.042.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls

conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento
001 - spessore cm 25

Prezzo a m? € 58,94310

Importi

parziali

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,075 € 3,75000 € 0,28125
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,30250
TOS18 PR.P04.002.020 |Blocco in laterizio alleggerito in m3 0,2822 € 33,68421 € 9,50568
pasta per muratura portante
(zona 4) e di tamponamento
(zona 1-2-3), percentuale di
foratura compresa tra 45% e
55% - spessore 25 cm
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 40 € 0,04313 €1,72520
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 11,23088
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,075 € 28,99000 €2,17425
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,99000 € 0,57980
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,72 € 28,99000 € 20,87280
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,47 € 24,33000 € 11,43510
Totale TOS18_RU € 35,06195
(A) Totale parziale € 46,59533
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,98930
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,13979
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,35846
Totale articolo (A +B+C) € 58,94310
Incidenza manodopera 59,48%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B07.042.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls

conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento
002 - spessore cm 30

Prezzo a m? € 61,16735

Importi
parziali

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,075 € 3,75000 € 0,28125
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,30250
TOS18 PR.P04.002.021 |Blocco in laterizio alleggerito in m3 0,33 € 34,13330 €11,26399
pasta per muratura portante
(zona 4) e di tamponamento
(zona 1-2-3), percentuale di
foratura compresa tra 45% e
55% - spessore 30 cm
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 40 € 0,04313 €1,72520
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 12,98919
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,72 € 28,99000 € 20,87280
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,99000 € 0,57980
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,075 € 28,99000 €2,17425
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,47 € 24,33000 € 11,43510
Totale TOS18_RU € 35,06195
(A) Totale parziale € 48,35364
(B) Spese generali 15% di (A) € 7,25305
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,14506
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,56067
Totale articolo (A +B+C) € 61,16735
Incidenza manodopera 57,32%
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Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.B07.043.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di
cemento
Articolo: 001 - spessore cm 30

Prezzo a m? € 63,19326

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,075 € 3,75000 € 0,28125
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,30250

TOS18 PR.P04.003.002 |Blocco in laterizio alleggerito in m3 0,33 € 38,98635 € 12,86550
pasta per muratura portante in
zona sismica (zona 1-2-3),
percentuale di foratura inferiore
al 45% - spessore 30 cm

TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 40 € 0,04313 €1,72520
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

Totale TOS18_PR € 14,59070
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,075 € 28,99000 €2,17425
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,99000 € 0,57980
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,72 € 28,99000 € 20,87280
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,47 € 24,33000 € 11,43510
Totale TOS18_RU € 35,06195
(A) Totale parziale € 49,95515
(B) Spese generali 15% di (A) € 7,49327
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,14987
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,74484
Totale articolo (A+B+C) € 63,19326
Incidenza manodopera 55,48%
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Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.B07.043.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di
cemento
Articolo: 002 - spessore cm 45

Prezzo a m? € 81,83271

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,03 € 1,06250 € 0,03188
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,075 € 3,75000 € 0,28125
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,31313

TOS18 PR.P04.003.005 |Blocco in laterizio alleggerito in m3 0,49434 € 38,98635 € 19,27251
pasta per muratura portante in
zona sismica (zona 1-2-3),
percentuale di foratura inferiore
al 45% - spessore 45 cm

TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 60 € 0,04313 € 2,58780
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

Totale TOS18_PR € 21,86031
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,075 € 28,99000 €2,17425
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,99000 € 0,86970
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,9 € 28,99000 € 26,09100
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,55 € 24,33000 € 13,38150
Totale TOS18_RU € 42,51645
(A) Totale parziale € 64,68989
(B) Spese generali 15% di (A) € 9,70348
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,19407
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 7,43934
Totale articolo (A+B+C) € 81,83271
Incidenza manodopera 51,96%

Pagina 259 di 4.485



Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.B07.044.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)
eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:
Articolo: 001 - spessore cm 30

Prezzo a m? € 99,72279

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,075 € 3,75000 € 0,28125
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,30250

TOS18 PR.P04.003.002 |Blocco in laterizio alleggerito in m3 0,33 € 38,98635 € 12,86550
pasta per muratura portante in
zona sismica (zona 1-2-3),
percentuale di foratura inferiore
al 45% - spessore 30 cm

TOS18 PR.P06.001.003 |Barre ad aderenza migliorata, kg 4 € 0,63325 € 2,53300
per C.A., conforme alla norma
UNI EN 10080, non sagomate. -
210

TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 40 € 0,04313 €1,72520
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

Totale TOS18 PR € 17,12370
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,99000 € 0,57980
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,075 € 28,99000 €2,17425
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 1,1 € 28,99000 € 31,88900
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 1,1 € 24,33000 € 26,76300
Totale TOS18_RU € 61,40605
(A) Totale parziale € 78,83225
(B) Spese generali 15% di (A) € 11,82484
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,23650
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,06571
Totale articolo (A+ B+ Q) € 99,72279
Incidenza manodopera 61,58%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.044.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)
eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:
Articolo: 002 - spessore cm 25

Prezzo a m? € 90,37384

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,075 € 3,75000 € 0,28125
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,30250

TOS18 PR.P04.003.001 |Blocco in laterizio alleggerito in m3 0,275 € 39,29825 € 10,80702
pasta per muratura portante in
zona sismica (zona 1-2-3),
percentuale di foratura inferiore
al 45% - spessore 25 cm

TOS18 PR.P06.001.003 |Barre ad aderenza migliorata, kg 4 € 0,63325 € 2,53300
per C.A., conforme alla norma
UNI EN 10080, non sagomate. -
210

TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 40 € 0,04313 €1,72520
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

Totale TOS18 PR € 15,06522
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,99000 € 0,57980
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 1 € 28,99000 € 28,99000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,075 € 28,99000 €2,17425
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 1 € 24,33000 € 24,33000
Totale TOS18_RU € 56,07405
(A) Totale parziale € 71,44177
(B) Spese generali 15% di (A) € 10,71627
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,21433
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,21580
Totale articolo (A+ B+ Q) € 90,37384
Incidenza manodopera 62,05%
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Codice regionale: TOS18_01.B08.001.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi
collaboranti/non collaboranti in laterizio.

Articolo: 002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m2 € 60,48124
Analisi

Importi
parziali

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Elemento di analisi

Misura

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,03

€ 3,75000

€0,11250

TOS18_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

2,25

€ 1,30000

€ 2,92500

Totale TOS18_AT

€ 3,03750

TOS18_PR.P04.012.020

Blocchi in laterizio per solai
(pignatta) - con alette sporgenti
per solai gettati in opera o a
pannellih cm 16

cad

€0,57400

€ 5,16600

TOS18_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,7

€ 0,96000

€0,67200

TOS18_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete -
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6

m3

0,003

€ 181,81818

€ 0,54545

TOS18_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete -
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)

m3

0,025

€ 190,00000

€ 4,75000

TOS18_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,072

€ 76,00000

€ 5,47200

Totale TOS18_PR

€ 16,60545

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,34

€ 28,99000

€ 9,85660

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,03

€ 28,99000

€0,86970

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,34

€ 26,97000

€ 9,16980

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,34

€ 24,33000

€ 8,27220

Totale TOS18 RU

€ 28,16830

(A)

Totale parziale

€ 47,81125

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 7,17169

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€ 0,21515

(€

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 5,49829

Totale articolo

(A+B+C)

€ 60,48124

Incidenza manodopera

46,57%
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Codice regionale: TOS18_01.B08.001.005

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

BO8 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

collaboranti/non collaboranti in laterizio.

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi

Prezzo a m? € 61,63492

Importi
parziali

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,03

€ 3,75000

€0,11250

TOS18_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

2,25

€ 1,30000

€ 2,92500

Totale TOS18_AT

€ 3,03750

TOS18_PR.P04.012.021

Blocchi in laterizio per solai
(pignatta) - con alette sporgenti
per solai gettati in opera o a
pannellih cm 20

cad

€0,57400

€ 5,16600

TOS18_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,7

€ 0,96000

€0,67200

TOS18_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete -
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6

m3

0,003

€ 181,81818

€ 0,54545

TOS18_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete -
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)

m3

0,025

€ 190,00000

€ 4,75000

TOS18_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,084

€ 76,00000

€ 6,38400

Totale TOS18_PR

€ 17,51745

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,34

€ 28,99000

€ 9,85660

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,03

€ 28,99000

€0,86970

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,34

€ 26,97000

€ 9,16980

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,34

€ 24,33000

€ 8,27220

Totale TOS18 RU

€ 28,16830

(A)

Totale parziale

€ 48,72325

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 7,30849

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€ 0,21925

(€

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 5,60317

Totale articolo

(A+B+C)

€ 61,63492

Incidenza manodopera

45,7%
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Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in
laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
Articolo: 001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)
Prezzo a m? € 42,62317
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,84150
TOS18 PR.P04.012.002 |Blocchi in laterizio per solai cad 9 € 0,46740 € 4,20660
(pignatta) - per solaio a travetti h
cm. 16
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoamb®6
TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,066 € 76,00000 € 5,01600
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18 PR.P11.102.001 |Travetto prefabbricato in c.a. m 2 € 2,30000 € 4,60000
irrigidito da traliccio
elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai - fino a metri
4,00
Totale TOS18_PR € 15,58151
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,99000 € 0,86970
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,22 € 26,97000 € 5,93340
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 24,33000 € 6,56910
Totale TOS18_RU € 16,27120
(A) Totale parziale € 33,69421
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,05413
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,15162
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,87483
Totale articolo (A +B+C) € 42,62317
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Incidenza manodopera 38,17%
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Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in
laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
Articolo: 002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)
Prezzo a m? € 44,07464
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,84150
TOS18 PR.P04.012.004 |Blocchi in laterizio per solai cad 9 € 0,46740 € 4,20660
(pignatta) - per solaio a travetti h
cm. 20
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoamb®6
TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,074 € 76,00000 € 5,62400
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18 PR.P11.102.001 |Travetto prefabbricato in c.a. m 2 € 2,30000 € 4,60000
irrigidito da traliccio
elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai - fino a metri
4,00
Totale TOS18_PR € 16,18951
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,99000 € 0,86970
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,24 € 26,97000 €6,47280
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 24,33000 € 6,56910
Totale TOS18_RU € 16,81060
(A) Totale parziale € 34,84161
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,22624
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,15679
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,00679
Totale articolo (A +B+C) € 44,07464
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2018/ PO
Codice regionale: TOS18_01.B08.012.001

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio,
irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.
Articolo: 001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)
Prezzo a m? € 44,07464
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,84150
TOS18 PR.P04.012.004 |Blocchi in laterizio per solai cad 9 € 0,46740 € 4,20660
(pignatta) - per solaio a travetti h
cm. 20
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoamb®6
TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,074 € 76,00000 € 5,62400
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18 PR.P11.102.002 |Travetto prefabbricato in c.a. m 2 € 2,30000 € 4,60000
irrigidito da traliccio
elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai - da metri 4,01
a metri 5,00
Totale TOS18_PR € 16,18951
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,99000 € 0,86970
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,24 € 26,97000 €6,47280
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 24,33000 € 6,56910
Totale TOS18_RU € 16,81060
(A) Totale parziale € 34,84161
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,22624
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,15679
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,00679
Totale articolo (A +B+C) € 44,07464
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2018/ PO
Codice regionale: TOS18_01.B08.012.002

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio,
irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.
Articolo: 002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)
Prezzo a m? € 47,64662
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,84150
TOS18 PR.P04.012.010 |Blocchi in laterizio per solai cad 9 € 0,60680 € 5,46120
(pignatta) - per solaio a travetti h
cm. 25
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoamb®6
TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,084 € 76,00000 € 6,38400
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18 PR.P11.102.002 |Travetto prefabbricato in c.a. m 2 € 2,30000 € 4,60000
irrigidito da traliccio
elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai - da metri 4,01
a metri 5,00
Totale TOS18_PR € 18,20411
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,99000 € 0,86970
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,27 € 26,97000 € 7,28190
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 24,33000 € 6,56910
Totale TOS18_RU € 17,61970
(A) Totale parziale € 37,66531
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,64980
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,16949
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,33151
Totale articolo (A +B+C) € 47,64662
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2018/ PO
Codice regionale: TOS18_01.B08.013.001

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio,
irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per lucida 5 a 6 m.
Articolo: 001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)
Prezzo a m? € 48,15262
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,84150
TOS18 PR.P04.012.010 |Blocchi in laterizio per solai cad 9 € 0,60680 € 5,46120
(pignatta) - per solaio a travetti h
cm. 25
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoamb®6
TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,084 € 76,00000 € 6,38400
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18 PR.P11.102.003 |Travetto prefabbricato in c.a. m 2 € 2,50000 € 5,00000
irrigidito da traliccio
elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai - da metri 5,01
a metri 6,00
Totale TOS18_PR € 18,60411
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,99000 € 0,86970
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,27 € 26,97000 € 7,28190
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 24,33000 € 6,56910
Totale TOS18_RU € 17,61970
(A) Totale parziale € 38,06531
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,70980
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,17129
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,37751
Totale articolo (A +B+C) € 48,15262
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2018/ PO
Codice regionale: TOS18_01.B08.014.001

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti
in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci finoa 4 m
Articolo: 001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)
Prezzo a m? € 42,24367
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,84150
TOS18 PR.P04.012.002 |Blocchi in laterizio per solai cad 9 € 0,46740 € 4,20660
(pignatta) - per solaio a travetti h
cm. 16
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18_PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m? 0,006 €181,81818 €1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6
TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,066 € 76,00000 € 5,01600
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18 PR.P11.101.001 |Travetto prefabbricato in m 2 € 2,15000 € 4,30000
calcestruzzo armato
precompresso di dimensioni cm
9 x 12 - fino a metri 4,00
Totale TOS18_PR € 15,28151
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900
TOS18_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,99000 € 0,86970
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,22 € 26,97000 € 5,93340
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 24,33000 € 6,56910
Totale TOS18 RU € 16,27120
(A) Totale parziale € 33,39421
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,00913
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,15027
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,84033
Totale articolo (A+B+C) € 42,24367
Incidenza manodopera 38,52%
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2018/ PO
Codice regionale: TOS18_01.B08.014.002

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti
in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci finoa 4 m
Articolo: 002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)
Prezzo a m? € 42,24367
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,84150
TOS18 PR.P04.012.004 |Blocchi in laterizio per solai cad 9 € 0,46740 € 4,20660
(pignatta) - per solaio a travetti h
cm. 20
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18_PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m? 0,006 €181,81818 €1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6
TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,066 € 76,00000 € 5,01600
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18 PR.P11.101.001 |Travetto prefabbricato in m 2 € 2,15000 € 4,30000
calcestruzzo armato
precompresso di dimensioni cm
9 x 12 - fino a metri 4,00
Totale TOS18_PR € 15,28151
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900
TOS18_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,99000 € 0,86970
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,22 € 26,97000 € 5,93340
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 24,33000 € 6,56910
Totale TOS18 RU € 16,27120
(A) Totale parziale € 33,39421
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,00913
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,15027
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,84033
Totale articolo (A+B+C) € 42,24367
Incidenza manodopera 38,52%
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2018/ PO
Codice regionale: TOS18_01.B08.015.001

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in
calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per lucida 4 a 5 m.
Articolo: 001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)
Prezzo a m? € 43,43202
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,84150
TOS18_PR.P04.012.004 |Blocchi in laterizio per solai cad 9 €0,46740 € 4,20660
(pignatta) - per solaio a travetti h
cm. 20
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoamb®6
TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,066 € 76,00000 € 5,01600
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18 PR.P11.101.002 |Travetto prefabbricato in m 2 € 2,35000 € 4,70000
calcestruzzo armato
precompresso di dimensioni cm
9 x 12 - da metri 4,01 a metri
5,00
Totale TOS18_PR € 15,68151
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,99000 € 0,86970
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,24 € 26,97000 €6,47280
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 24,33000 € 6,56910
Totale TOS18_RU € 16,81060
(A) Totale parziale € 34,33361
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,15004
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,15450
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,94837
Totale articolo (A +B+C) € 43,43202
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Codice regionale: TOS18_01.B08.015.002

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in
calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per lucida 4 a 5 m.
Articolo: 002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)
Prezzo a m2 € 47,38856
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,84150
TOS18 PR.P04.012.010 |Blocchi in laterizio per solai cad 9 € 0,60680 € 5,46120
(pignatta) - per solaio a travetti h
cm. 25
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6
TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,08 € 76,00000 € 6,08000
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18 PR.P11.101.002 |Travetto prefabbricato in m 2 € 2,35000 € 4,70000
calcestruzzo armato
precompresso di dimensioni cm
9 x 12 - da metri 4,01 a metri
5,00
Totale TOS18_PR € 18,00011
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,99000 € 0,86970
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,27 € 26,97000 € 7,28190
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 24,33000 € 6,56910
Totale TOS18_RU € 17,61970
(A) Totale parziale € 37,46131
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,61920
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,16858
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,30805
Totale articolo (A +B+C) € 47,38856
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Codice regionale: TOS18_01.B08.016.001

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in
calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per lucida 5 a 6 m.
Articolo: 001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)
Prezzo a m2 € 47,76806
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,84150
TOS18 PR.P04.012.010 |Blocchi in laterizio per solai cad 9 € 0,60680 € 5,46120
(pignatta) - per solaio a travetti h
cm. 25
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6
TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,08 € 76,00000 € 6,08000
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18 PR.P11.101.003 |Travetto prefabbricato in m 2 € 2,50000 € 5,00000
calcestruzzo armato
precompresso di dimensioni cm
9 x 12 - da metri 5,01 a metri
6,00
Totale TOS18_PR € 18,30011
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,99000 € 0,86970
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,27 € 26,97000 € 7,28190
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 24,33000 € 6,56910
Totale TOS18_RU € 17,61970
(A) Totale parziale € 37,76131
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,66420
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,16993
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,34255
Totale articolo (A +B+C) € 47,76806
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.B08.017.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti
accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione
di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m

Prezzo a m? € 51,80809

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

TOS18_AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900

metallici a croce h max m 4,00

Totale TOS18 AT € 1,87900
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800

fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091

morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6

TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)

TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 0,056 € 76,00000 € 4,25600
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

TOS18 PR.P11.115.001 |Pannelli preconfezionati per solai m? 1 € 16,50000 € 16,50000
in laterizio armato, interasse da
80 a 120 cm - fino a metri 4,00 -

h.12 cm
Totale TOS18 PR € 22,51491
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,99000 € 1,15960
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,22 € 26,97000 € 5,93340
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 24,33000 € 6,56910
Totale TOS18_RU € 16,56110
(A) Totale parziale € 40,95501
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,14325
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,18430
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,70983
Totale articolo (A+ B+ Q) € 51,80809
Incidenza manodopera 31,97%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.B08.017.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti
accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione
di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) perlucida4a5m

Prezzo a m? € 52,86993

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

TOS18_AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900

metallici a croce h max m 4,00

Totale TOS18 AT € 1,87900
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800

fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091

morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6

TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)

TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 0,056 € 76,00000 € 4,25600
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

TOS18 PR.P11.115.002 |Pannelli preconfezionati per solai m? 1 € 16,80000 € 16,80000
in laterizio armato, interasse da
80 a 120 cm - da metri 4,01 a
metri 5,00 - h. 16 cm

Totale TOS18_PR € 22,81491
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,99000 € 1,15960
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,24 € 26,97000 € 6,47280
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 24,33000 € 6,56910
Totale TOS18_RU € 17,10050
(A) Totale parziale € 41,79441
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,26916
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,18807
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,80636
Totale articolo (A+ B+ Q) € 52,86993
Incidenza manodopera 32,34%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.B08.017.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti
accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione
di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) perlucida5a 6 m

Prezzo a m? € 54,13999

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

TOS18_AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900

metallici a croce h max m 4,00

Totale TOS18 AT € 1,87900
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800

fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091

morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6

TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)

TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 0,06 € 76,00000 € 4,56000
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

TOS18 PR.P11.115.003 |Pannelli preconfezionati per solai m? 1 € 17,50000 € 17,50000
in laterizio armato, interasse da
80 a 120 cm - da metri 5,01 a
metri 6,00 - h. 20 cm

Totale TOS18 PR € 23,81891
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,99000 € 1,15960
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,24 € 26,97000 € 6,47280
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 24,33000 € 6,56910
Totale TOS18_RU € 17,10050
(A) Totale parziale € 42,79841
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,41976
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,19259
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,92182
Totale articolo (A+ B+ Q) € 54,13999
Incidenza manodopera 31,59%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.B08.017.004

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti
accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione
di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) perlucida6a 7 m

Prezzo a m? € 56,18056

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

TOS18_AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900

metallici a croce h max m 4,00

Totale TOS18 AT € 1,87900
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800

fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091

morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6

TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)

TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 0,064 € 76,00000 € 4,86400
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

TOS18 PR.P11.115.004 |Pannelli preconfezionati per solai m? 1 € 18,00000 € 18,00000
in laterizio armato, interasse da
80 a 120 cm - da metri 6,01 a
metri 7,00 - h. 24 cm

Totale TOS18_PR € 24,62291
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,99000 € 1,15960
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,27 € 26,97000 € 7,28190
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 24,33000 € 6,56910
Totale TOS18_RU € 17,90960
(A) Totale parziale € 44,41151
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,66173
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,19985
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,10732
Totale articolo (A+ B+ Q) € 56,18056
Incidenza manodopera 31,88%
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Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore
minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 001 - altezza totale 20 cm (4+12+4) per lucifinoa4 m
Prezzo a m2 € 48,14971
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 €1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,87900
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 _PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6
TOS18 _PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 0,064 € 76,00000 € 4,86400
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18_PR.P11.111.001 |[Lastra alleggerita in c.a.v., m? 1 € 13,00000 € 13,00000
larghezza 120 cm, spessore
minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed
interposti pannelli di polistirolo
espanso - per luci fino a metri
4,00 - h. 4412 cm
Totale TOS18_PR € 19,62291
TOS18_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,99000 € 1,15960
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,22 € 26,97000 € 5,93340
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 24,33000 € 6,56910
Totale TOS18_RU € 16,56110
(A) Totale parziale € 38,06301
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,70945
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,17128
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,37725
Totale articolo (A +B+C) € 48,14971
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Codice regionale: TOS18_01.B08.021.002

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore
minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) perlucidad4a55m
Prezzo a m2 € 50,42342
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 €1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,87900
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 _PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6
TOS18 _PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 0,072 € 76,00000 € 5,47200
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18_PR.P11.111.002 |[Lastra alleggerita in c.a.v., m? 1 €13,65000 € 13,65000
larghezza 120 cm, spessore
minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed
interposti pannelli di polistirolo
espanso - per luci da metri 4,01
a metri 5,00 - h. 4+16 cm
Totale TOS18_PR € 20,88091
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,99000 € 1,15960
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,24 € 26,97000 €6,47280
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 24,33000 € 6,56910
Totale TOS18_RU € 17,10050
(A) Totale parziale € 39,86041
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,97906
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,17937
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,58395
Totale articolo (A +B+C) € 50,42342
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Codice regionale: TOS18_01.B08.021.003

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore
minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) perlucida5a6m
Prezzo a m2 € 54,37920
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 €1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,87900
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 _PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6
TOS18 _PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 0,09 € 76,00000 € 6,84000
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18 PR.P11.111.003 |Lastra alleggerita in c.a.v., m? 1 € 14,60000 € 14,60000
larghezza 120 cm, spessore
minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed
interposti pannelli di polistirolo
espanso - per luci da metri 5,01
a metri 6,00 - h. 5+20 cm
Totale TOS18_PR € 23,19891
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,99000 € 1,15960
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,27 € 26,97000 € 7,28190
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 24,33000 € 6,56910
Totale TOS18_RU € 17,90960
(A) Totale parziale € 42,98751
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,44813
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,19344
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,94356
Totale articolo (A +B+C) € 54,37920
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Codice regionale: TOS18_01.B08.021.004

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore
minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 004 - altezza totale 36 cm (5+26+5) perlucida6a7m
Prezzo a m2 € 57,50261
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 €1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,87900
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 _PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6
TOS18 _PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 0,1 € 76,00000 € 7,60000
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18_PR.P11.111.004 |[Lastra alleggerita in c.a.v., m? 1 € 15,50000 € 15,50000
larghezza 120 cm, spessore
minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed
interposti pannelli di polistirolo
espanso - per luci da metri 6,01
a metri 7,00 - h. 5+26 cm
Totale TOS18_PR € 24,85891
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,99000 € 1,15960
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,3 € 26,97000 € 8,09100
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 24,33000 € 6,56910
Totale TOS18_RU € 18,71870
(A) Totale parziale € 45,45661
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,81849
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,20455
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,22751
Totale articolo (A+B+C) € 57,50261

Pagina 292 di 4.485




Provincia di Prato - 2018

Incidenza manodopera 32,55%

Pagina 293 di 4.485



2018 /PO
Codice regionale: TOS18_01.B08.021.005

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore
minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) perlucida7 a8 m
Prezzo a m2 € 62,25825
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 €1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,87900
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 _PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6
TOS18 _PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 0,12 € 76,00000 € 9,12000
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18 PR.P11.111.005 |Lastra alleggerita in c.a.v., m? 1 € 17,20000 € 17,20000
larghezza 120 cm, spessore
minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed
interposti pannelli di polistirolo
espanso - per luci da metri 7,01
a metri 8,00 - h. 6+30 cm
Totale TOS18_PR € 28,07891
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,99000 € 1,15960
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,32 € 26,97000 € 8,63040
TOS18_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 24,33000 € 6,56910
Totale TOS18_RU € 19,25810
(A) Totale parziale € 49,21601
(B) Spese generali 15% di (A) € 7,38240
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,22147
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,65984
Totale articolo (A+B+C) € 62,25825
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B08.031.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

BO8 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci finoa 5 m
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m? € 43,32993

Importi
parziali

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,04

€ 3,75000

€ 0,15000

TOS18_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS18_AT

€ 1,87900

TOS18_PR.P04.010.010

Tavelle, tavelloni e pianelle in
laterizio - Tavellone spessore
cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

cad

€ 0,95000

€ 4,75000

TOS18_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS18_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete -
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6

m3

0,006

€181,81818

€1,09091

TOS18_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete -
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)

m3

0,002

€ 190,00000

€ 0,38000

TOS18_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m?3

0,04

€ 76,00000

€ 3,04000

Totale TOS18_PR

€ 9,54891

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,3

€ 28,99000

€ 8,69700

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,04

€ 28,99000

€ 1,15960

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,12

€ 26,97000

€ 3,23640

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,4

€ 24,33000

€9,73200

Totale TOS18_RU

€ 22,82500

(A)

Totale parziale

€ 34,25291

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 5,13794

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€ 0,15414

(9]

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 3,93908

Totale articolo

(A+B+C)

€ 43,32993

Incidenza manodopera

52,68%
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Codice regionale: TOS18_01.B08.031.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

BO8 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci finoa 5 m
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m? € 51,78785

Importi
parziali

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,04

€ 3,75000

€ 0,15000

TOS18_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS18_AT

€ 1,87900

TOS18_PR.P04.010.010

Tavelle, tavelloni e pianelle in
laterizio - Tavellone spessore
cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

cad

10

€ 0,95000

€ 9,50000

TOS18_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS18_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete -
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6

m3

0,006

€181,81818

€1,09091

TOS18_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete -
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)

m3

0,002

€ 190,00000

€ 0,38000

TOS18_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m?3

0,04

€ 76,00000

€ 3,04000

Totale TOS18_PR

€ 14,29891

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,35

€ 28,99000

€10,14650

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,04

€ 28,99000

€ 1,15960

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,12

€ 26,97000

€ 3,23640

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,42

€ 24,33000

€10,21860

Totale TOS18_RU

€ 24,76110

(A)

Totale parziale

€ 40,93901

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 6,14085

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€ 0,18423

(9]

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 4,70799

Totale articolo

(A+B+C)

€ 51,78785

Incidenza manodopera

47,81%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B08.032.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

BO8 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m? € 45,41237

Importi
parziali

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,04

€ 3,75000

€ 0,15000

TOS18_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS18_AT

€ 1,87900

TOS18_PR.P04.010.010

Tavelle, tavelloni e pianelle in
laterizio - Tavellone spessore
cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

cad

€ 0,95000

€ 4,75000

TOS18_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS18_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete -
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6

m3

0,006

€181,81818

€1,09091

TOS18_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete -
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)

m3

0,002

€ 190,00000

€ 0,38000

TOS18_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m?3

0,04

€ 76,00000

€ 3,04000

Totale TOS18_PR

€ 9,54891

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,34

€ 28,99000

€ 9,85660

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,04

€ 28,99000

€ 1,15960

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,12

€ 26,97000

€ 3,23640

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,42

€ 24,33000

€10,21860

Totale TOS18_RU

€ 24,47120

(A)

Totale parziale

€ 35,89911

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 5,38487

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€ 0,16155

(9]

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 4,12840

Totale articolo

(A+B+C)

€ 45,41237

Incidenza manodopera

53,89%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B08.032.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

BO8 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m? € 53,50357

Importi
parziali

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,04

€ 3,75000

€ 0,15000

TOS18_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS18_AT

€ 1,87900

TOS18_PR.P04.010.010

Tavelle, tavelloni e pianelle in
laterizio - Tavellone spessore
cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

cad

10

€ 0,95000

€ 9,50000

TOS18_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS18_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete -
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6

m3

0,006

€181,81818

€1,09091

TOS18_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete -
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)

m3

0,002

€ 190,00000

€ 0,38000

TOS18_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m?3

0,04

€ 76,00000

€ 3,04000

Totale TOS18_PR

€ 14,29891

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,38

€ 28,99000

€11,01620

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,04

€ 28,99000

€ 1,15960

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,12

€ 26,97000

€ 3,23640

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,44

€ 24,33000

€10,70520

Totale TOS18_RU

€ 26,11740

(A)

Totale parziale

€ 42,29531

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 6,34430

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€ 0,19033

(9]

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 4,86396

Totale articolo

(A+B+C)

€ 53,50357

Incidenza manodopera

48,81%
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2018/ PO
Codice regionale: TOS18_01.B08.037.001

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata
compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
Articolo: 001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75
Prezzo a m2 € 53,07157
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,87900
TOS18 PR.P07.004.001 |Lamiera in acciaio grecata kg 12,5 € 0,91000 € 11,37500
zincata per solai spessori da
6/10 a 12/10 - larghezza lastra =
mm 570, altezza greche = mm
75, interasse nervature = mm
190 - kg/mq da 8,26 a 16,53
TOS18 PR.P07.022.001 |Accessori e minuteria metallica - cad 10 €0,02731 € 0,27310
viti autoperforanti
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoamb®6
TOS18_PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m? 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,07 € 76,00000 € 5,32000
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
Totale TOS18 PR € 18,43901
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,99000 € 1,15960
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,25 € 26,97000 € 6,74250
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,35 € 24,33000 € 8,51550
Totale TOS18_RU € 21,63580
(A) Totale parziale € 41,95381
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,29307
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,18879
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,82469
Totale articolo (A+ B+ Q) € 53,07157
Incidenza manodopera 40,77%
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2018 /PO
Codice regionale: TOS18_01.B08.037.004

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata
compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
Articolo: 004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55
Prezzo a m2 € 47,45813
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,87900
TOS18 PR.P07.004.003 |Lamiera in acciaio grecata kg 9,25 € 0,75000 € 6,93750
zincata per solai spessori da
6/10 a 12/10 - larghezza lastra =
mm 784, altezza greche = mm
55, interasse nervature = mm
392 - kg/mq da 6,01 a 12,02
TOS18 PR.P07.022.001 |Accessori e minuteria metallica - cad 10 €0,02731 € 0,27310
viti autoperforanti
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoamb®6
TOS18_PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m? 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,07 € 76,00000 € 5,32000
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
Totale TOS18 PR € 14,00151
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,99000 € 1,15960
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,25 € 26,97000 € 6,74250
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,35 € 24,33000 € 8,51550
Totale TOS18_RU € 21,63580
(A) Totale parziale € 37,51631
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,62745
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,16882
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,31438
Totale articolo (A+ B+ Q) € 47,45813
Incidenza manodopera 45,59%
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2018/ PO
Codice regionale: TOS18_01.B08.051.001

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con
correnti in abete 8x8, compreso I'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a
misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 001 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.

Prezzo a m2 € 105,06429

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,18 € 3,75000 € 0,67500

portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,67500

TOS18 PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm kg 0,15 € 0,66470 € 0,09971

TOS18 PR.P07.021.002 |Complementi metallici - chiodi kg 0,266 € 1,10000 € 0,29260

21-24/100-150

TOS18 PR.P08.020.007 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,03 € 371,54150 €11,14625

tavole (spess.da2a6cm -
assortimento 1~ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

TOS18 _PR.P08.020.010 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,03 € 243,47826 € 7,30435

travi a spigolo vivo fino a cm
25x25, lunghezza finoam 6

TOS18 _PR.P08.020.040 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,02 € 221,34387 € 4,42688

correnti sez. da 6x6 a 8x8
lunghezzada4a5m
Totale TOS18_PR € 23,26979

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,85 € 28,99000 € 24,64150

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,85 € 26,97000 € 22,92450

TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,26 € 24,33000 € 6,32580

Totale TOS18_RU € 59,11000
(A) Totale parziale € 83,05478
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,45822
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,37375
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,55130
Totale articolo (A +B+C) € 105,06429
Incidenza manodopera 56,26%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B08.051.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

BO8 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con

correnti in abete 8x8, compreso I'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a
misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

002 - con tavolato doppio in abete maschiettato 342 incrociato a 45°

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

Prezzo a m? € 142,51364

Importi
parziali

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,28 € 3,75000 € 1,05000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18 AT € 1,05000
TOS18 PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm kg 0,15 € 0,66470 € 0,09971
TOS18 PR.P07.021.002 |Complementi metallici - chiodi kg 0,416 € 1,10000 € 0,45760
21-24/100-150
TOS18 PR.P08.020.007 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,05 € 371,54150 €18,57708
tavole (spess.da2a6cm -
assortimento 1~ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)
TOS18 _PR.P08.020.010 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,03 € 243,47826 € 7,30435
travi a spigolo vivo fino a cm
25x25, lunghezza finoam 6
TOS18 _PR.P08.020.040 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,02 € 221,34387 € 4,42688
correnti sez. da 6x6 a 8x8
lunghezzada4a5m
Totale TOS18_PR € 30,86562
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 1,15 € 28,99000 € 33,33850
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,28 € 28,99000 €8,11720
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 1,15 € 26,97000 € 31,01550
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,34 € 24,33000 € 8,27220
Totale TOS18_RU € 80,74340
(A) Totale parziale € 112,65901
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,89885
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,50697
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,95579
Totale articolo (A +B+C) € 142,51364
Incidenza manodopera 56,66%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B08.051.010

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

BO8 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con

correnti in abete 8x8, compreso I'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a
misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

010 - con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo

Prezzo a m? € 95,24180

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,02

€1,87500

€0,03750

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,11

€ 3,75000

€0,41250

Totale TOS18_AT

€ 0,45000

TOS18_PR.P04.010.004

Tavelle, tavelloni e pianelle in
laterizio - Pianella (anche detta
campigiana) 15x30 cm

cad

18

€0,37364

€ 6,72552

TOS18_PR.P06.013.001

Profilati piatti - fino a 500 mm

kg

0,15

€0,66470

€0,09971

TOS18_PR.P07.021.002

Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

kg

0,016

€1,10000

€0,01760

TOS18_PR.P08.020.010

Legname per edilizia - Abete -
travi a spigolo vivo fino a cm
25x25, lunghezza finoa m 6

m3

0,03

€ 243,47826

€7,30435

TOS18_PR.P08.020.040

Legname per edilizia - Abete -
correnti sez. da 6x6 a 8x8
lunghezzada4a55m

m3

0,02

€ 221,34387

€ 4,42688

TOS18_PR.P09.004.001

Malta bastarda confezionata in
cantiere - per muratura dosata
con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia

m3

0,002

€ 83,70350

€0,16741

TOS18_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,04

€ 76,00000

€ 3,04000

Totale TOS18_PR

€ 21,78147

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,84

€ 28,99000

€ 24,35160

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,11

€ 28,99000

€ 3,18890

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,45

€ 26,97000

€12,13650

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,55

€ 24,33000

€ 13,38150

Totale TOS18 RU

€ 53,05850

(A)

Totale parziale

€ 75,28996

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 11,29349
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Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,33880
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,65835
Totale articolo (A + B + C) € 95,24180
55,79%

Incidenza manodopera
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B08.051.011

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

BO8 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con

correnti in abete 8x8, compreso I'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a
misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo

Prezzo a m? € 98,17660

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,02

€1,87500

€0,03750

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,11

€ 3,75000

€0,41250

Totale TOS18_AT

€ 0,45000

TOS18_PR.P04.010.004

Tavelle, tavelloni e pianelle in
laterizio - Pianella (anche detta
campigiana) 15x30 cm

cad

18

€0,37364

€ 6,72552

TOS18_PR.P06.013.001

Profilati piatti - fino a 500 mm

kg

0,15

€0,66470

€0,09971

TOS18_PR.P07.021.002

Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

kg

0,016

€1,10000

€0,01760

TOS18_PR.P08.020.010

Legname per edilizia - Abete -
travi a spigolo vivo fino a cm
25x25, lunghezza finoa m 6

m3

0,03

€ 243,47826

€7,30435

TOS18_PR.P08.020.040

Legname per edilizia - Abete -
correnti sez. da 6x6 a 8x8
lunghezzada4a55m

m3

0,02

€ 221,34387

€ 4,42688

TOS18_PR.P09.004.001

Malta bastarda confezionata in
cantiere - per muratura dosata
con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia

m3

0,002

€ 83,70350

€0,16741

TOS18_PR.P10.222.046

Calcestruzzo preconfezionato
alleggerito con argilla espansa,
aggregato Dmax 15 mm, non
strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 -
massa volumica da 1000 a 1200
kg/mc

m3

0,04

€ 134,00000

€ 5,36000

Totale TOS18_PR

€ 24,10147

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,84

€ 28,99000

€ 24,35160

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,11

€ 28,99000

€ 3,18890

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,45

€ 26,97000

€12,13650

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,55

€ 24,33000

€ 13,38150

Totale TOS18 RU

€ 53,05850

(A)

Totale parziale

€ 77,60996

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 11,64149
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Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,34924
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,92515
Totale articolo (A + B + C) € 98,17660
54,12%

Incidenza manodopera
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B08.052.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

BO8 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in

castagno sez. 10x10, compreso |'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a
misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di

Misura

001 - con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm.

Quantita

Prezzo Unitario

Prezzo a m? € 108,93966

Importi

parziali

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,18 € 3,75000 € 0,67500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18 AT € 0,67500
TOS18 PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm kg 0,15 € 0,66470 € 0,09971
TOS18 PR.P07.021.002 |Complementi metallici - chiodi kg 0,216 € 1,10000 € 0,23760
21-24/100-150
TOS18 PR.P08.021.021 |Legname per edilizia - Castagno m3 0,03 € 440,00000 € 13,20000
- travi uso Trieste sez. da 19x19
a 25x25, finoam7
TOS18 PR.P08.021.040 |Legname per edilizia - Castagno m3 0,02 € 360,00000 € 7,20000
- correnti uso Fiume sez. da 8x8
a 10x10 finoam 3
Totale TOS18_PR € 20,73731
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,99000 € 5,21820
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,95 € 28,99000 € 27,54050
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,95 € 26,97000 € 25,62150
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,26 € 24,33000 € 6,32580
Totale TOS18 RU € 64,70600
(A) Totale parziale € 86,11831
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,91775
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,38753
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,90361
Totale articolo (A+B+C) € 108,93966
Incidenza manodopera 59,4%
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Codice regionale: TOS18_01.B08.052.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

BO8 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in

castagno sez. 10x10, compreso |'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a
misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

002 - Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°.

Prezzo Unitario

Prezzo a m? € 129,97964

Importi

parziali

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,28 € 3,75000 € 1,05000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18 AT € 1,05000
TOS18 PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm kg 0,15 € 0,66470 € 0,09971
TOS18 PR.P07.021.002 |Complementi metallici - chiodi kg 0,416 € 1,10000 € 0,45760
21-24/100-150
TOS18 PR.P08.021.021 |Legname per edilizia - Castagno m3 0,03 € 440,00000 € 13,20000
- travi uso Trieste sez. da 19x19
a 25x25, finoam7
TOS18 PR.P08.021.040 |Legname per edilizia - Castagno m3 0,02 € 360,00000 € 7,20000
- correnti uso Fiume sez. da 8x8
a 10x10 finoam 3
Totale TOS18_PR € 20,95731
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 1,15 € 28,99000 € 33,33850
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,28 € 28,99000 €8,11720
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 1,15 € 26,97000 € 31,01550
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,34 € 24,33000 € 8,27220
Totale TOS18 RU € 80,74340
(A) Totale parziale € 102,75071
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,41261
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,46238
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,81633
Totale articolo (A+B+C) € 129,97964
Incidenza manodopera 62,12%
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Codice regionale: TOS18_01.B08.052.010

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

BO8 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in

castagno sez. 10x10, compreso |'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a
misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

010 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo

Prezzo a m? € 106,20780

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,02

€1,87500

€0,03750

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,11

€ 3,75000

€0,41250

Totale TOS18_AT

€ 0,45000

TOS18_PR.P04.010.004

Tavelle, tavelloni e pianelle in
laterizio - Pianella (anche detta
campigiana) 15x30 cm

cad

18

€0,37364

€ 6,72552

TOS18_PR.P06.013.001

Profilati piatti - fino a 500 mm

kg

0,15

€0,66470

€0,09971

TOS18_PR.P07.021.002

Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

kg

0,016

€1,10000

€0,01760

TOS18_PR.P08.021.021

Legname per edilizia - Castagno
- travi uso Trieste sez. da 19x19
a 25x25, finoam 7

m3

0,03

€ 440,00000

€ 13,20000

TOS18_PR.P08.021.040

Legname per edilizia - Castagno
- correnti uso Fiume sez. da 8x8
a 10x10 finoam 3

m3

0,02

€ 360,00000

€7,20000

TOS18_PR.P09.004.001

Malta bastarda confezionata in
cantiere - per muratura dosata
con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia

m3

0,002

€ 83,70350

€0,16741

TOS18_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,04

€ 76,00000

€ 3,04000

Totale TOS18_PR

€ 30,45024

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,11

€ 28,99000

€ 3,18890

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,84

€ 28,99000

€ 24,35160

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,45

€ 26,97000

€12,13650

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,55

€ 24,33000

€ 13,38150

Totale TOS18 RU

€ 53,05850

(A)

Totale parziale

€ 83,95873

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 12,59381
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Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,37781
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,65525
Totale articolo (A + B + C) € 106,20780
Incidenza manodopera 50,03%
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Codice regionale: TOS18_01.B08.052.011

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

BO8 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in

castagno sez. 10x10, compreso |'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a
misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo

Prezzo a m? € 109,14260

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,02

€1,87500

€0,03750

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,11

€ 3,75000

€0,41250

Totale TOS18_AT

€ 0,45000

TOS18_PR.P04.010.004

Tavelle, tavelloni e pianelle in
laterizio - Pianella (anche detta
campigiana) 15x30 cm

cad

18

€0,37364

€ 6,72552

TOS18_PR.P06.013.001

Profilati piatti - fino a 500 mm

kg

0,15

€0,66470

€0,09971

TOS18_PR.P07.021.002

Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

kg

0,016

€1,10000

€0,01760

TOS18_PR.P08.021.021

Legname per edilizia - Castagno
- travi uso Trieste sez. da 19x19
a 25x25, finoam 7

m3

0,03

€ 440,00000

€ 13,20000

TOS18_PR.P08.021.040

Legname per edilizia - Castagno
- correnti uso Fiume sez. da 8x8
a 10x10 finoam 3

m3

0,02

€ 360,00000

€7,20000

TOS18_PR.P09.004.001

Malta bastarda confezionata in
cantiere - per muratura dosata
con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia

m3

0,002

€ 83,70350

€0,16741

TOS18_PR.P10.222.046

Calcestruzzo preconfezionato
alleggerito con argilla espansa,
aggregato Dmax 15 mm, non
strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 -
massa volumica da 1000 a 1200
kg/mc

m3

0,04

€ 134,00000

€ 5,36000

Totale TOS18_PR

€ 32,77024

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,84

€ 28,99000

€ 24,35160

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,11

€ 28,99000

€ 3,18890

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,45

€ 26,97000

€12,13650

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,55

€ 24,33000

€ 13,38150

Totale TOS18 RU

€ 53,05850

(A)

Totale parziale

€ 86,27873

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 12,94181
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Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,38825
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,92205
Totale articolo (A + B + C) € 109,14260
Incidenza manodopera 48,68%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.B08.100.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
Articolo: 001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in piu

Prezzo a m? € 1,91756
Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,005 € 1,87500 € 0,00938
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,00938

TOS18 PR.P10.008.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 0,01 € 76,00000 € 0,76000
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 0,76000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,014 € 28,99000 € 0,40586
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,014 € 24,33000 € 0,34062
Totale TOS18_RU € 0,74648
(A) Totale parziale € 1,51586
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,22738
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,00227
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,17432
Totale articolo (A +B+C) € 1,91756
Incidenza manodopera 38,93%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.B08.100.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
Articolo: 002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in piu

Prezzo a m? € 2,65126
Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,005 € 1,87500 € 0,00938
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,00938

TOS18 PR.P10.222.046 |Calcestruzzo preconfezionato m3 0,01 € 134,00000 € 1,34000
alleggerito con argilla espansa,
aggregato Dmax 15 mm, non
strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 -
massa volumica da 1000 a 1200

kg/mc
Totale TOS18 PR € 1,34000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,014 € 28,99000 € 0,40586
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,014 € 24,33000 € 0,34062
Totale TOS18_RU € 0,74648
(A) Totale parziale € 2,09586
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,31438
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,00314
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,24102
Totale articolo (A +B+C) € 2,65126
Incidenza manodopera 28,16%
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Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: CO1 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)
Articolo: 001 - eseguita con malta bastarda
Prezzo a m? € 64,80530
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 € 0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18_AT € 0,13375
TOS18 PR.P04.001.002 |Mattone - UNI pieno cm cad 64 € 0,18000 €11,52000
25x12x5,5
TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 42 € 0,03697 € 1,55274
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale TOS18 PR € 13,07274
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,8 € 28,99000 € 23,19200
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,99000 € 0,57980
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,99000 € 0,86970
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,55 € 24,33000 € 13,38150
Totale TOS18 RU € 38,02300
(A) Totale parziale € 51,22949
(B) Spese generali 15% di (A) € 7,68442
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,15369
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,89139
Totale articolo (A+ B+ Q) € 64,80530
Incidenza manodopera 58,67%
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Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)
Articolo: 002 - eseguita con malta di cemento
Prezzo a m? € 65,13259
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 € 0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18_AT € 0,13375
TOS18 PR.P04.001.002 |Mattone - UNI pieno cm cad 64 € 0,18000 €11,52000
25x12x5,5
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 42 € 0,04313 €1,81146
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 13,33146
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,8 € 28,99000 € 23,19200
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,99000 € 0,57980
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,99000 € 0,86970
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,55 € 24,33000 € 13,38150
Totale TOS18 RU € 38,02300
(A) Totale parziale € 51,48821
(B) Spese generali 15% di (A) € 7,72323
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,15446
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,92114
Totale articolo (A+ B+ Q) € 65,13259
Incidenza manodopera 58,38%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.003.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

CO1 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature

rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa)
compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:
001 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m? € 88,41273

Importi
parziali

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,13375
TOS18_PR.P04.001.002 |Mattone - UNI pieno cm cad 64 € 0,18000 €11,52000
25x12x5,5
TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 42 € 0,03697 €1,55274
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 13,07274
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,99000 € 0,86970
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,99000 € 0,57980
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 1,15 € 28,99000 € 33,33850
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,9 € 24,33000 € 21,89700
Totale TOS18 RU € 56,68500
(A) Totale parziale € 69,89149
(B) Spese generali 15% di (A) € 10,48372
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,20967
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,03752
Totale articolo (A+B+C) € 88,41273
Incidenza manodopera 64,11%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.003.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

CO1 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature

rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa)
compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:
002 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m? € 88,74002

Importi
parziali

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,13375
TOS18_PR.P04.001.002 |Mattone - UNI pieno cm cad 64 € 0,18000 €11,52000
25x12x5,5
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 42 € 0,04313 €1,81146
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 13,33146
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 1,15 € 28,99000 € 33,33850
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,99000 € 0,57980
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,99000 € 0,86970
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,9 € 24,33000 € 21,89700
Totale TOS18 RU € 56,68500
(A) Totale parziale € 70,15021
(B) Spese generali 15% di (A) € 10,52253
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,21045
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,06727
Totale articolo (A+B+C) € 88,74002
Incidenza manodopera 63,88%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.009.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

CO1 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature

rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo Unitario

Prezzo a m? € 48,22009

Importi

parziali

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,06 € 3,75000 € 0,22500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18 AT € 0,24625
TOS18 PR.P04.009.006 |Blocco in laterizio normale per m?3 0,275 € 26,24000 € 7,21600
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 25 cm
TOS18 PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature kg 40 € 0,06058 € 2,42320
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per
silos
Totale TOS18 PR € 9,63920
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,99000 € 0,57980
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,99000 € 1,73940
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,6 € 26,97000 € 16,18200
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,4 € 24,33000 €9,73200
Totale TOS18 RU € 28,23320
(A) Totale parziale € 38,11865
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,71780
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,11436
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,38364
Totale articolo (A+B+C) € 48,22009
Incidenza manodopera 58,55%
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2018/ PO
Codice regionale: TOS18_01.C01.009.002

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm
Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)
Prezzo a m2 € 47,02543
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,06 € 3,75000 € 0,22500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,24625
TOS18 PR.P04.009.006 |Blocco in laterizio normale per m?3 0,275 € 26,24000 € 7,21600
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 25 cm
TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 40 € 0,03697 €1,47880
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 8,69480
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,99000 € 0,57980
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,99000 € 1,73940
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,6 € 26,97000 € 16,18200
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,4 € 24,33000 € 9,73200
Totale TOS18_RU € 28,23320
(A) Totale parziale € 37,17425
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,57614
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,11152
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,27504
Totale articolo (A+ B+ Q) € 47,02543
Incidenza manodopera 60,04%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.011.001

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm
Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
Prezzo a m? € 31,30014
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,01 € 1,06250 € 0,01063
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 € 0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18_AT € 0,12313
TOS18_PR.P04.009.003 |Blocco in laterizio normale per m? 0,132 € 37,05885 €4,89177
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)
TOS18 PR.P09.014.001 |Malte premiscelate per murature kg 20 € 0,06058 €1,21160
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per
silos
Totale TOS18_PR € 6,10337
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,99000 € 0,28990
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,99000 € 0,86970
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,4 € 26,97000 € 10,78800
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 24,33000 € 6,56910
Totale TOS18_RU € 18,51670
(A) Totale parziale € 24,74319
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,71148
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,07423
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,84547
Totale articolo (A +B+C) € 31,30014
Incidenza manodopera 59,16%
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2018/ PO
Codice regionale: TOS18_01.C01.011.002

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm
Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)
Prezzo a m2 € 30,70281
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,01 € 1,06250 € 0,01063
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 € 0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,12313
TOS18 PR.P04.009.003 |Blocco in laterizio normale per m?3 0,132 € 37,05885 € 4,89177
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)
TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 20 € 0,03697 € 0,73940
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 5,63117
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,99000 € 0,28990
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,99000 € 0,86970
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,4 € 26,97000 € 10,78800
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 24,33000 € 6,56910
Totale TOS18 RU € 18,51670
(A) Totale parziale € 24,27099
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,64065
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,07281
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,79116
Totale articolo (A+B+C) € 30,70281
Incidenza manodopera 60,31%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.013.001

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm
Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
Prezzo a m? € 27,05320
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,01 € 1,06250 € 0,01063
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,02 € 3,75000 € 0,07500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18_AT € 0,08563
TOS18 PR.P04.009.001 |Blocco in laterizio normale per m?3 0,088 € 24,60000 € 2,16480
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)
TOS18 PR.P09.014.001 |Malte premiscelate per murature kg 15 € 0,06058 € 0,90870
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per
silos
Totale TOS18_PR € 3,07350
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,99000 € 0,28990
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,99000 € 0,57980
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,4 € 26,97000 € 10,78800
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 24,33000 € 6,56910
Totale TOS18_RU € 18,22680
(A) Totale parziale € 21,38593
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,20789
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,06416
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,45938
Totale articolo (A +B+C) € 27,05320
Incidenza manodopera 67,37%
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2018/ PO
Codice regionale: TOS18_01.C01.013.002

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm
Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)
Prezzo a m? € 26,60520
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,01 € 1,06250 € 0,01063
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,02 € 3,75000 € 0,07500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18_AT € 0,08563
TOS18 PR.P04.009.001 |Blocco in laterizio normale per m?3 0,088 € 24,60000 € 2,16480
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)
TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 15 € 0,03697 € 0,55455
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 2,71935
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,99000 € 0,28990
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,99000 € 0,57980
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,4 € 26,97000 € 10,78800
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 24,33000 € 6,56910
Totale TOS18 RU € 18,22680
(A) Totale parziale € 21,03178
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,15477
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,06310
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,41865
Totale articolo (A+B+C) € 26,60520
Incidenza manodopera 68,51%
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2018/ PO
Codice regionale: TOS18_01.C01.014.001

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm
Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
Prezzo a m? € 41,13222
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,015 € 1,06250 € 0,01594
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,02 € 3,75000 € 0,07500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18_AT € 0,09094
TOS18 PR.P04.009.002 |Blocco in laterizio normale per m?3 0,088 € 71,25003 € 6,27000
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - 6 fori, spessore 8 cm
(foratino)
TOS18 PR.P09.014.001 |Malte premiscelate per murature kg 30 € 0,06058 €1,81740
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per
silos
Totale TOS18_PR € 8,08740
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,015 € 28,99000 € 0,43485
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,99000 € 0,57980
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,54 € 26,97000 € 14,56380
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,36 € 24,33000 € 8,75880
Totale TOS18_RU € 24,33725
(A) Totale parziale € 32,51559
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,87734
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,09755
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,73929
Totale articolo (A +B+C) € 41,13222
Incidenza manodopera 59,17%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.C01.014.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

CO1 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature

rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m? € 40,23622

Importi

parziali

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,015 € 1,06250 € 0,01594
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,02 € 3,75000 € 0,07500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18 AT € 0,09094
TOS18 PR.P04.009.002 |Blocco in laterizio normale per m?3 0,088 € 71,25003 € 6,27000
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - 6 fori, spessore 8 cm
(foratino)
TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 30 € 0,03697 € 1,10910
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 7,37910
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,015 € 28,99000 € 0,43485
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,99000 € 0,57980
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,54 € 26,97000 € 14,56380
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,36 € 24,33000 € 8,75880
Totale TOS18 RU € 24,33725
(A) Totale parziale € 31,80729
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,77109
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,09542
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,65784
Totale articolo (A+B+C) € 40,23622
Incidenza manodopera 60,49%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.016.001

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: CO1 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
Articolo: 001 - eseguita con malta di cemento (M12)
Prezzo a m? € 38,56135
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,012 € 1,06250 € 0,01275
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 € 0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18_AT € 0,12525
TOS18 PR.P04.001.001 |Mattone - doppio UNI semipieno cad 34 € 0,13940 € 4,73960
cm 25x12x12
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 25 € 0,04313 €1,07825
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 5,81785
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,012 € 28,99000 €0,34788
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,99000 € 0,86970
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,54 € 26,97000 € 14,56380
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,36 € 24,33000 € 8,75880
Totale TOS18_RU € 24,54018
(A) Totale parziale € 30,48328
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,57249
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,09145
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,50558
Totale articolo (A+ B+ Q) € 38,56135
Incidenza manodopera 63,64%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.016.002

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)
Prezzo a m? € 38,36654
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,012 € 1,06250 € 0,01275
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 € 0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18_AT € 0,12525
TOS18 PR.P04.001.001 |Mattone - doppio UNI semipieno cad 34 € 0,13940 € 4,73960
cm 25x12x12
TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 25 € 0,03697 € 0,92425
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 5,66385
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,012 € 28,99000 €0,34788
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,99000 € 0,86970
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,54 € 26,97000 € 14,56380
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,36 € 24,33000 € 8,75880
Totale TOS18_RU € 24,54018
(A) Totale parziale € 30,32928
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,54939
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,09099
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,48787
Totale articolo (A+ B+ Q) € 38,36654
Incidenza manodopera 63,96%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.C01.021.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una
testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette;
intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m? € 89,86822

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,03 € 1,06250 € 0,03188
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,05 € 3,75000 € 0,18750
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,21938
TOS18 PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm cad 64 € 0,18000 € 11,52000

25x12x5,5
TOS18 PR.P04.009.001 |Blocco in laterizio normale per m3 0,088 € 24,60000 € 2,16480

muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

TOS18 PR.P09.014.001 |Malte premiscelate per murature kg 60 € 0,06058 € 3,63480
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per

silos
Totale TOS18 PR € 17,31960
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,05 € 28,99000 € 1,44950
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,81 € 28,99000 € 23,48190
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,99000 € 0,86970
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,54 € 26,97000 € 14,56380
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,54 € 24,33000 € 13,13820
Totale TOS18_RU € 53,50310
(A) Totale parziale € 71,04208
(B) Spese generali 15% di (A) € 10,65631
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,21313
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,16984
Totale articolo (A+B+C) € 89,86822
Incidenza manodopera 59,54%

Pagina 330 di 4.485



Provincia di Prato - 2018

2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.C01.021.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una
testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette;
intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m2 € 88,07623

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,03 € 1,06250 € 0,03188
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,05 € 3,75000 € 0,18750
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,21938
TOS18 PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm cad 64 € 0,18000 € 11,52000

25x12x5,5
TOS18 PR.P04.009.001 |Blocco in laterizio normale per m3 0,088 € 24,60000 € 2,16480

muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 60 € 0,03697 € 2,21820
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

Totale TOS18_PR € 15,90300
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,05 € 28,99000 € 1,44950
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,81 € 28,99000 € 23,48190
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,99000 € 0,86970
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,54 € 26,97000 € 14,56380
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,54 € 24,33000 € 13,13820
Totale TOS18_RU € 53,50310
(A) Totale parziale € 69,62548
(B) Spese generali 15% di (A) € 10,44382
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,20888
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,00693
Totale articolo (A+ B+ Q) € 88,07623
Incidenza manodopera 60,75%
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2018/ PO
Codice regionale: TOS18_01.C01.022.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete
esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un
massimo di cm 10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m2 € 51,24270

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,018 € 1,06250 €0,01913
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,05 € 3,75000 € 0,18750

portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18 AT € 0,20663

TOS18 PR.P04.009.001 |Blocco in laterizio normale per m3 0,088 € 24,60000 € 2,16480

muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

TOS18 PR.P04.009.003 |Blocco in laterizio normale per m3 0,132 € 37,05885 € 4,89177

muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)
TOS18 PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature kg 35 € 0,06058 €2,12030
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per
silos
Totale TOS18_PR € 9,17687

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,018 € 28,99000 €0,52182

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,05 € 28,99000 € 1,44950

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,675 € 26,97000 € 18,20475

TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,45 € 24,33000 € 10,94850

Totale TOS18 RU € 31,12457

(A) Totale parziale € 40,50806

(B) Spese generali 15% di (A) € 6,07621

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,12152
all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,65843

Totale articolo (A+B +C) € 51,24270
Incidenza manodopera 60,74%
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2018/ PO
Codice regionale: TOS18_01.C01.022.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: CO1 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete
esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un
massimo di cm 10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m2 € 50,19737

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,018 € 1,06250 €0,01913
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,05 € 3,75000 € 0,18750

portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18 AT € 0,20663

TOS18_PR.P04.009.001 [Blocco in laterizio normale per m3 0,088 € 24,60000 €2,16480

muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

TOS18 PR.P04.009.003 |Blocco in laterizio normale per m3 0,132 € 37,05885 € 4,89177

muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)
TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 35 € 0,03697 € 1,29395
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale TOS18 PR € 8,35052

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,018 € 28,99000 €0,52182

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,05 € 28,99000 € 1,44950

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,675 € 26,97000 € 18,20475

TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,45 € 24,33000 € 10,94850

Totale TOS18 RU € 31,12457

(A) Totale parziale € 39,68171

(B) Spese generali 15% di (A) € 5,95226

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,11905
all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,56340

Totale articolo (A+ B+ Q) € 50,19737
Incidenza manodopera 62%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.C01.023.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella
parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m? € 39,50593

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,015 € 1,06250 € 0,01594
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,16594

TOS18 PR.P04.009.001 |Blocco in laterizio normale per m3 0,176 € 24,60000 € 4,32960
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

TOS18 PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature kg 30 € 0,06058 €1,81740
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per

silos
Totale TOS18_PR € 6,14700
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,015 € 28,99000 € 0,43485
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,99000 € 1,15960
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,54 € 26,97000 € 14,56380
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,36 € 24,33000 € 8,75880
Totale TOS18_RU € 24,91705
(A) Totale parziale € 31,22999
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,68450
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,09369
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,59145
Totale articolo (A+B+C) € 39,50593
Incidenza manodopera 63,07%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.C01.023.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella
parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m? € 38,60993

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,015 € 1,06250 € 0,01594
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,16594

TOS18 PR.P04.009.001 |Blocco in laterizio normale per m3 0,176 € 24,60000 € 4,32960
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 30 € 0,03697 €1,10910
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

Totale TOS18 PR € 5,43870
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,015 € 28,99000 € 0,43485
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,99000 € 1,15960
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,54 € 26,97000 € 14,56380
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,36 € 24,33000 € 8,75880
Totale TOS18_RU € 24,91705
(A) Totale parziale € 30,52169
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,57825
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,09157
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,50999
Totale articolo (A+ B+ Q) € 38,60993
Incidenza manodopera 64,54%
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2018/ PO
Codice regionale: TOS18_01.C01.024.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore
25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette;
intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m2 € 53,24052

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,028 € 1,06250 € 0,02975
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,08 € 3,75000 € 0,30000

portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,32975

TOS18 PR.P04.009.001 |Blocco in laterizio normale per m3 0,088 € 24,60000 € 2,16480

muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

TOS18 PR.P04.009.006 |Blocco in laterizio normale per m3 0,275 € 26,24000 € 7,21600

muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 25 cm
TOS18 PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature kg 55 € 0,06058 € 3,33190
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per
silos
Totale TOS18 PR € 12,71270

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,028 € 28,99000 €0,81172

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,08 € 28,99000 € 2,31920

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,6 € 26,97000 € 16,18200

TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,4 € 24,33000 € 9,73200

Totale TOS18_RU € 29,04492
(A) Totale parziale € 42,08737
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,31311
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,12626
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,84005
Totale articolo (A+ B+ Q) € 53,24052
Incidenza manodopera 54,55%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.C01.024.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore
25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette;
intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m2 € 51,59786

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,028 € 1,06250 € 0,02975
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,08 € 3,75000 € 0,30000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,32975

TOS18 PR.P04.009.001 |Blocco in laterizio normale per m3 0,088 € 24,60000 € 2,16480
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

TOS18 PR.P04.009.006 |Blocco in laterizio normale per m3 0,275 € 26,24000 € 7,21600
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 25 cm

TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 55 € 0,03697 € 2,03335
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

Totale TOS18_PR € 11,41415
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,028 € 28,99000 €0,81172
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,08 € 28,99000 € 2,31920
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,6 € 26,97000 € 16,18200
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,4 € 24,33000 €9,73200
Totale TOS18_RU € 29,04492
(A) Totale parziale € 40,78882
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,11832
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,12237
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,69071
Totale articolo (A+B+C) € 51,59786
Incidenza manodopera 56,29%
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Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento
Articolo: 001 - spessore cm 12
Prezzo a m? € 45,32125
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,01 € 1,06250 € 0,01063
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,075 € 3,75000 € 0,28125
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18_AT € 0,29188
TOS18 PR.P04.004.010 |Blocco in laterizio alleggerito in m3 0,132 €47,71930 € 6,29895
pasta per muratura di
tamponamento, contropareti e
divisori interni e/o percentuale di
foratura superiore al 55%. -
spessore 12 cm (tramezza)
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 20 € 0,04313 € 0,86260
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 7,16155
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,99000 € 0,28990
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,6 € 28,99000 € 17,39400
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,075 € 28,99000 €2,17425
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,35 € 24,33000 € 8,51550
Totale TOS18 RU € 28,37365
(A) Totale parziale € 35,82707
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,37406
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,10748
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,12011
Totale articolo (A+B+C) € 45,32125
Incidenza manodopera 62,61%
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Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento
Articolo: 002 - spessore cm 25
Prezzo a m? € 58,48253
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,075 € 3,75000 € 0,28125
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18_AT € 0,30250
TOS18 PR.P04.004.012 |Blocco in laterizio alleggerito in m3 0,275 € 37,12000 € 10,20800
pasta per muratura di
tamponamento, contropareti e
divisori interni e/o percentuale di
foratura superiore al 55%. -
spessore 25 cm
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 40 € 0,04313 €1,72520
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 11,93320
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,99000 € 0,57980
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,7 € 28,99000 € 20,29300
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,075 € 28,99000 €2,17425
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,45 € 24,33000 € 10,94850
Totale TOS18 RU € 33,99555
(A) Totale parziale € 46,23125
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,93469
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,13869
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,31659
Totale articolo (A+B+C) € 58,48253
Incidenza manodopera 58,13%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.031.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

CO1 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature

rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento
002 - spessore cm 20

Prezzo Unitario

Prezzo a m? € 40,47081

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.072.001

Betoniere - Betoniera a bicchiere
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

ora

0,01

€ 1,06250

€0,01063

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,05

€ 3,75000

€0,18750

Totale TOS18_AT

€ 0,19813

TOS18_PR.P04.030.003

Blocco in cls vibro-compresso da
intonaco, percentuale di foratura
superiore al 55% e/o per
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni -
spessore 20 cm

m?3

0,22

€ 40,20513

€ 8,84513

TOS18_PR.P09.014.003

Malte premiscelate per murature
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

kg

16

€0,04313

€ 0,69008

Totale TOS18_PR

€ 9,53521

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,01

€ 28,99000

€ 0,28990

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,05

€ 28,99000

€ 1,44950

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,4

€ 26,97000

€ 10,78800

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,4

€ 24,33000

€9,73200

Totale TOS18 RU

€ 22,25940

(A)

Totale parziale

€ 31,99273

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 4,79891

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

2% di (B)

€ 0,09598

(€

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 3,67916

Totale articolo

(A+B+C)

€ 40,47081

Incidenza manodopera

55%
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2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.C01.031.003

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

CO1 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature

rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento
003 - spessore cm 12

Prezzo Unitario

Prezzo a m? € 33,32739

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.072.001

Betoniere - Betoniera a bicchiere
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

ora

0,005

€ 1,06250

€ 0,00531

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,03

€ 3,75000

€0,11250

Totale TOS18_AT

€ 0,11781

TOS18_PR.P04.030.002

Blocco in cls vibro-compresso da
intonaco, percentuale di foratura
superiore al 55% e/o per
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni -
spessore 12 cm

m?3

0,132

€47,83333

€ 6,31400

TOS18_PR.P09.014.003

Malte premiscelate per murature
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

kg

10

€0,04313

€0,43130

Totale TOS18_PR

€ 6,74530

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,005

€ 28,99000

€ 0,14495

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,03

€ 28,99000

€0,86970

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,36

€ 26,97000

€9,70920

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,36

€ 24,33000

€ 8,75880

Totale TOS18 RU

€ 19,48265

(A)

Totale parziale

€ 26,34576

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 3,95186

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

2% di (B)

€ 0,07904

(€

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 3,02976

Totale articolo

(A+B+C)

€ 33,32739

Incidenza manodopera

58,46%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.C01.032.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

CO1 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature

rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
001 - spessore cm 8

Prezzo a m? € 28,53810

Importi

parziali

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,005 € 1,06250 € 0,00531
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,02 € 3,75000 € 0,07500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18 AT € 0,08031
TOS18 PR.P04.032.001 |Blocco in cls alleggerito (argilla m3 0,088 € 65,62500 € 5,77500
espansa, perlite, ecc) vibro-
compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore
al 55% e/oper muratura di
tamponamento contropareti e
divisori interni - spessore 8 cm
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 10 € 0,04313 € 0,43130
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 6,20630
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,005 € 28,99000 € 0,14495
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,99000 € 0,57980
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,36 € 26,97000 € 9,70920
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,24 € 24,33000 € 5,83920
Totale TOS18_RU € 16,27315
(A) Totale parziale € 22,55976
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,38396
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,06768
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,59437
Totale articolo (A +B+C) € 28,53810
Incidenza manodopera 57,02%
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Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.C01.032.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

CO1 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature

rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
002 - spessore cm 12

Prezzo a m? € 30,99777

Importi

parziali

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,005 € 1,06250 € 0,00531
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 € 0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18 AT € 0,11781
TOS18 PR.P04.032.002 |Blocco in cls alleggerito (argilla m3 0,132 € 56,00000 € 7,39200
espansa, perlite, ecc) vibro-
compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore
al 55% e/oper muratura di
tamponamento contropareti e
divisori interni - spessore 12 cm
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 10 € 0,04313 € 0,43130
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 7,82330
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,005 € 28,99000 € 0,14495
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,99000 € 0,86970
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,36 € 26,97000 € 9,70920
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,24 € 24,33000 € 5,83920
Totale TOS18_RU € 16,56305
(A) Totale parziale € 24,50416
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,67562
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,07351
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,81798
Totale articolo (A +B+C) € 30,99777
Incidenza manodopera 53,43%

Pagina 343 di 4.485




2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.C01.032.003

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

CO1 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature

rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
003 - spessore cm 20

Prezzo a m? € 40,54088

Importi

parziali

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,01 € 1,06250 € 0,01063
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,05 € 3,75000 € 0,18750
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18 AT € 0,19813
TOS18 PR.P04.032.003 |Blocco in cls alleggerito (argilla m3 0,22 € 49,00000 € 10,78000
espansa, perlite, ecc) vibro-
compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore
al 55% e/oper muratura di
tamponamento contropareti e
divisori interni - spessore 20 cm
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 20 € 0,04313 € 0,86260
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 11,64260
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,99000 € 0,28990
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,05 € 28,99000 € 1,44950
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,36 € 26,97000 € 9,70920
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,36 € 24,33000 € 8,75880
Totale TOS18 RU € 20,20740
(A) Totale parziale € 32,04813
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,80722
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,09614
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,68553
Totale articolo (A +B+C) € 40,54088
Incidenza manodopera 49,84%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.032.004

Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 004 - spessore cm 25
Prezzo a m? € 45,75951
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,01 € 1,06250 € 0,01063
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,06 € 3,75000 € 0,22500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18_AT € 0,23563
TOS18 PR.P04.032.004 |Blocco in cls alleggerito (argilla m3 0,275 € 49,28000 € 13,55200
espansa, perlite, ecc) vibro-
compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore
al 55% e/oper muratura di
tamponamento contropareti e
divisori interni - spessore 25 cm
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 20 € 0,04313 € 0,86260
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 14,41460
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,99000 € 0,28990
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,99000 € 1,73940
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,38 € 26,97000 € 10,24860
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,38 € 24,33000 € 9,24540
Totale TOS18_RU € 21,52330
(A) Totale parziale € 36,17353
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,42603
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,10852
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,15996
Totale articolo (A +B+C) € 45,75951
Incidenza manodopera 47,04%
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Provincia di Prato - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 005 - spessore cm 30
Prezzo a m? € 52,88267
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,015 € 1,06250 € 0,01594
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,07 € 3,75000 € 0,26250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18 AT € 0,27844
TOS18 _PR.P04.032.005 |Blocco in cls alleggerito (argilla m3 0,33 € 52,26666 € 17,24800
espansa, perlite, ecc) vibro-
compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore
al 55% e/oper muratura di
tamponamento contropareti e
divisori interni - spessore 30 cm
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 30 € 0,04313 € 1,29390
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 18,54190
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,015 € 28,99000 € 0,43485
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,07 € 28,99000 € 2,02930
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,4 € 26,97000 € 10,78800
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,4 € 24,33000 €9,73200
Totale TOS18_RU € 22,98415
(A) Totale parziale € 41,80449
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,27067
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,12541
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,80752
Totale articolo (A +B+C) € 52,88267
Incidenza manodopera 43,46%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.C02.001.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a
secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso I'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide
al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per
la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Articolo: 001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

Prezzo a m? € 41,13516

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P23.001.002 |Lastra in cartongesso UNI EN m?2 2 €1,84300 € 3,68600
520:2009 - standard (tipo A)
spess. 12,5mm

TOS18 _PR.P23.010.025 |Accessori per il fissaggio di m 0,7 € 1,10500 € 0,77350
controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - profilo guida U
100x40x0,6

TOS18 PR.P23.010.035 |Accessori per il fissaggio di m 2 € 1,28000 € 2,56000
controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - Profilo montante a C
99-100x50x0,6

TOS18 PR.P23.011.010 |Accessori per il fissaggio di cad 1,6 € 0,06900 € 0,11040
controsoffitti e contropareti - VITI
E TASSELLI - tassello metallico a
battente

TOS18 PR.P23.011.020 |Accessori per il fissaggio di cad 29 € 0,00386 €0,11194
controsoffitti e contropareti - VITI
E TASSELLI - viti autoperforanti
3,5x25mm.

TOS18 PR.P23.012.001 |Accessori per il fissaggio di m 1,5 € 0,02770 € 0,04155
controsoffitti e contropareti -
NASTRI E RETI - nastro in carta
microforato

TOS18 PR.P23.012.014 |Accessori per il fissaggio di m 1,7 €0,15713 €0,26712
controsoffitti e contropareti -
NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in
polietilene espanso biadesivo sp.
3 larghezza 30 mm

TOS18 PR.P26.101.001 |Stucchi- Emulsionati in acqua kg 0,5 € 0,69000 € 0,34500

(p.s. 1,70)

Totale TOS18_PR € 7,89551
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,44 € 28,99000 € 12,75560
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,44 € 26,97000 €11,86680
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Totale TOS18_RU € 24,62240
(A) Totale parziale € 32,51791
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,87769
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,14633
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,73956
Totale articolo (A + B + C) € 41,13516
Incidenza manodopera 59,86%
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Codice regionale: TOS18_01.C02.001.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a
secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso I'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide
al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per
la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

Prezzo a m? € 56,77948

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P23.001.002 |Lastra in cartongesso UNI EN m?2 4 €1,84300 € 7,37200

520:2009 - standard (tipo A)
spess. 12,5mm

TOS18 _PR.P23.010.025 |Accessori per il fissaggio di m 0,7 € 1,10500 € 0,77350

controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - profilo guida U
100x40x0,6

TOS18 PR.P23.010.035 |Accessori per il fissaggio di m 2 € 1,28000 € 2,56000

controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - Profilo montante a C
99-100x50x0,6

TOS18 PR.P23.011.010 |Accessori per il fissaggio di cad 1,6 € 0,06900 € 0,11040

controsoffitti e contropareti - VITI
E TASSELLI - tassello metallico a
battente

TOS18 PR.P23.011.020 |Accessori per il fissaggio di cad 13 € 0,00386 € 0,05018

controsoffitti e contropareti - VITI
E TASSELLI - viti autoperforanti
3,5x25mm.

TOS18 PR.P23.011.021 |Accessori per il fissaggio di cad 29 € 0,00489 €0,14181

controsoffitti e contropareti - VITI
E TASSELLI - viti autoperforanti
3,5x35mm

TOS18 PR.P23.012.001 |Accessori per il fissaggio di m 1,5 € 0,02770 € 0,04155

controsoffitti e contropareti -
NASTRI E RETI - nastro in carta
microforato

TOS18 PR.P23.012.014 |Accessori per il fissaggio di m 1,7 €0,15713 €0,26712

controsoffitti e contropareti -
NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in
polietilene espanso biadesivo sp.
3 larghezza 30 mm

TOS18 PR.P26.101.001 |Stucchi - Emulsionati in acqua kg 0,8 € 0,69000 € 0,55200

(p.s. 1,70)
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Totale TOS18 PR € 11,86856
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,59 € 28,99000 €17,10410
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,59 € 26,97000 € 15,91230
Totale TOS18_RU € 33,01640
(A) Totale parziale € 44,88496
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,73274
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,20198
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,16177
Totale articolo (A + B + C) € 56,77948
Incidenza manodopera 58,15%
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Codice regionale: TOS18_01.C02.001.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a
secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso I'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide
al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per
la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
003 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla REI 120

Prezzo a m? € 74,04420

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P23.001.012 |Lastra in cartongesso UNI EN m?2 4 € 5,25500 € 21,02000

520:2009 - ignifuga spessori
12,5 mm euroclasse Al secondo
la UNI EN 13501

TOS18 PR.P23.010.025 |Accessori per il fissaggio di m 0,7 € 1,10500 €0,77350

controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - profilo guida U
100x40x0,6

TOS18 PR.P23.010.035 |Accessori per il fissaggio di m 2 € 1,28000 € 2,56000

controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - Profilo montante a C
99-100x50x0,6

TOS18 PR.P23.011.010 |Accessori per il fissaggio di cad 1,6 € 0,06900 €0,11040

controsoffitti e contropareti - VITI
E TASSELLI - tassello metallico a
battente

TOS18 PR.P23.011.020 |Accessori per il fissaggio di cad 13 € 0,00386 € 0,05018

controsoffitti e contropareti - VITI
E TASSELLI - viti autoperforanti
3,5x25mm.

TOS18 PR.P23.011.021 |Accessori per il fissaggio di cad 29 € 0,00489 €0,14181

controsoffitti e contropareti - VITI
E TASSELLI - viti autoperforanti
3,5x35mm

TOS18 PR.P23.012.001 |Accessori per il fissaggio di m 1,5 € 0,02770 € 0,04155

controsoffitti e contropareti -
NASTRI E RETI - nastro in carta
microforato

TOS18 PR.P23.012.014 |Accessori per il fissaggio di m 1,7 €0,15713 €0,26712

controsoffitti e contropareti -
NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in
polietilene espanso biadesivo sp.
3 larghezza 30 mm

TOS18 PR.P26.101.001 |Stucchi - Emulsionati in acqua kg 0,8 € 0,69000 € 0,55200
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(p.s. 1,70)
Totale TOS18 PR € 25,51656
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,59 € 28,99000 €17,10410
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,59 € 26,97000 € 15,91230
Totale TOS18_RU € 33,01640
(A) Totale parziale € 58,53296
(B) Spese generali 15% di (A) € 8,77994
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,26340
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 6,73129
Totale articolo (A+B +C) € 74,04420
Incidenza manodopera 44,59%
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Codice regionale: TOS18_01.C02.002.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a
secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso I'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti
autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad
interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi,
retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico
adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio
dei serramenti.

Articolo: 001 - Con singola lastra di cartongesso

Prezzo a m2 € 36,39120

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 PR.P23.001.002 |Lastra in cartongesso UNI EN m? 1 € 1,84300 €1,84300
520:2009 - standard (tipo A)
spess. 12,5mm

TOS18 PR.P23.010.001 |Accessori per il fissaggio di m 2 € 0,74500 € 1,49000
controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

TOS18 PR.P23.010.002 |Accessori per il fissaggio di m 0,7 € 0,56500 € 0,39550
controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

TOS18 PR.P23.011.010 |Accessori per il fissaggio di cad 1,6 € 0,06900 €0,11040
controsoffitti e contropareti - VITI
E TASSELLI - tassello metallico a
battente

TOS18 PR.P23.011.020 |Accessori per il fissaggio di cad 15 € 0,00386 € 0,05790
controsoffitti e contropareti - VITI
E TASSELLI - viti autoperforanti
3,5x25mm.

TOS18 PR.P23.012.001 |Accessori per il fissaggio di m 1,5 € 0,02770 € 0,04155
controsoffitti e contropareti -
NASTRI E RETI - nastro in carta
microforato

TOS18_PR.P26.101.001 |Stucchi - Emulsionati in acqua kg 0,3 € 0,69000 €0,20700

(p.s. 1,70)

Totale TOS18_PR € 4,14535
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,44 € 28,99000 € 12,75560
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,44 € 26,97000 € 11,86680

Totale TOS18_RU € 24,62240
(A) Totale parziale € 28,76775
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,31516
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Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,12945
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,30829
Totale articolo (A + B + C) € 36,39120
Incidenza manodopera 67,66%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.C02.002.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a
secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso I'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti
autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad
interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi,
retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico
adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio
dei serramenti.

Articolo: 002 - Con doppia lastra di cartongesso

Prezzo a m2 € 42,49036

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 PR.P23.001.002 |Lastra in cartongesso UNI EN m? 2 € 1,84300 € 3,68600
520:2009 - standard (tipo A)
spess. 12,5mm

TOS18 PR.P23.010.001 |Accessori per il fissaggio di m 2 € 0,74500 € 1,49000
controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

TOS18 PR.P23.010.002 |Accessori per il fissaggio di m 0,7 € 0,56500 € 0,39550
controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

TOS18 PR.P23.011.010 |Accessori per il fissaggio di cad 1,6 € 0,06900 €0,11040
controsoffitti e contropareti - VITI
E TASSELLI - tassello metallico a
battente

TOS18 PR.P23.011.020 |Accessori per il fissaggio di cad 7 € 0,00386 € 0,02702
controsoffitti e contropareti - VITI
E TASSELLI - viti autoperforanti
3,5x25mm.

TOS18 PR.P23.011.021 |Accessori per il fissaggio di cad 15 € 0,00489 €0,07335
controsoffitti e contropareti - VITI
E TASSELLI - viti autoperforanti
3,5x35mm

TOS18 PR.P23.012.001 |Accessori per il fissaggio di m 1,5 € 0,02770 € 0,04155
controsoffitti e contropareti -
NASTRI E RETI - nastro in carta
microforato

TOS18 PR.P26.101.001 |Stucchi- Emulsionati in acqua kg 0,5 € 0,69000 € 0,34500

(p.s. 1,70)

Totale TOS18 PR € 6,16882
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,49 € 28,99000 € 14,20510
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,49 € 26,97000 € 13,21530
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Totale TOS18_RU € 27,42040
(A) Totale parziale € 33,58922
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,03838
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,15115
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,86276
Totale articolo (A + B + C) € 42,49036
Incidenza manodopera 64,53%
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Codice regionale: TOS18_01.C02.010.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a
secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso I'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati
in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la
fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
001 - spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

Prezzo a m2 € 34,14359

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 PR.P23.001.002 |Lastra in cartongesso UNI EN m? 1,05 € 1,84300 € 1,93515

520:2009 - standard (tipo A)
spess. 12,5mm

TOS18 PR.P23.010.001 |Accessori per il fissaggio di m 2,1 € 0,74500 € 1,56450

controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

TOS18 PR.P23.010.002 |Accessori per il fissaggio di m 0,4 € 0,56500 € 0,22600

controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

TOS18 _PR.P23.010.005 |Accessori per il fissaggio di cad 1,8 € 0,16920 € 0,30456

controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - Sistema pendinature
grandi luci - parte superiore

TOS18 PR.P23.011.002 |Accessori per il fissaggio di cad 1,8 € 0,01815 € 0,03267

controsoffitti e contropareti - VITI
E TASSELLI - tassello universale
@.8x49

TOS18 PR.P23.011.027 |Accessori per il fissaggio di cad 15 € 0,00563 € 0,08445

controsoffitti e contropareti - VITI
E TASSELLI - viti 3,5-3,9x35
punta a chiodo

TOS18 PR.P23.011.050 |Accessori per il fissaggio di cad 1,8 € 0,08003 € 0,14405

controsoffitti e contropareti - VITI
E TASSELLI - viti di congiunzione
6x90/110

TOS18 PR.P23.012.005 |Accessori per il fissaggio di m 1,2 € 0,03300 € 0,03960

controsoffitti e contropareti -
NASTRI E RETI - nastro in fibra di
vetro
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TOS18 PR.P26.101.001 |Stucchi- Emulsionati in acqua kg 0,4 € 0,69000 € 0,27600
(p.s. 1,70)
Totale TOS18_PR € 4,60698
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,4 € 28,99000 € 11,59600
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,4 € 26,97000 € 10,78800
Totale TOS18_RU € 22,38400
(A) Totale parziale € 26,99098
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,04865
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,12146
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,10396
Totale articolo (A+B+C) € 34,14359
Incidenza manodopera 65,56%

Pagina 358 di 4.485




2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.C02.010.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a
secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso I'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati
in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la
fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
002 - spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica doppia non sovrapposta

Prezzo a m? € 44,72211

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 PR.P23.001.012 |Lastra in cartongesso UNI EN m? 1,05 € 5,25500 €5,51775

520:2009 - ignifuga spessori
12,5 mm euroclasse Al secondo
la UNI EN 13501

TOS18 PR.P23.010.001 |Accessori per il fissaggio di m 3,1 € 0,74500 € 2,30950

controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

TOS18 _PR.P23.010.002 |Accessori per il fissaggio di m 0,4 € 0,56500 € 0,22600

controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

TOS18 PR.P23.010.003 |Accessori per il fissaggio di cad 0,81 €0,17400 € 0,14094

controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - gancio con molla

TOS18 PR.P23.010.004 |Accessori per il fissaggio di cad 0,81 € 0,20828 €0,16871

controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - pendino, lunghezza 1000
mm

TOS18 PR.P23.010.005 |Accessori per il fissaggio di cad 0,81 € 0,16920 €0,13705

controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
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parte. - Sistema pendinature
grandi luci - parte superiore

TOS18_PR.P23.010.007

Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - Gancio dritto per profili a
C 50x15-50x27

cad

0,2

€0,13073

€0,02615

TOS18_PR.P23.010.008

Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - Gancio dritto per profilo
U a scatto

cad

0,81

€0,10380

€ 0,08408

TOS18_PR.P23.010.040

Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - Giunto ortogonale per D
13 araso

1,8

€0,77805

€ 1,40049

TOS18_PR.P23.010.045

Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - Giunto lineare per profilo
C 48-50x27

0,2

€0,00726

€0,00145

TOS18_PR.P23.011.001

Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - VITI
E TASSELLI - tassello universale
0.6x28

cad

€0,02243

€0,02243

TOS18_PR.P23.011.002

Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - VITI
E TASSELLI - tassello universale
@.8x49

cad

0,81

€0,01815

€0,01470

TOS18_PR.P23.011.027

Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - VITI
E TASSELLI - viti 3,5-3,9x35
punta a chiodo

cad

16

€ 0,00563

€ 0,09008

TOS18_PR.P23.011.060

Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - VITI
E TASSELLI - viti TSP 6x60

cad

0,81

€ 0,03200

€ 0,02592

TOS18_PR.P23.012.005

Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti -
NASTRI E RETI - nastro in fibra di
vetro

1,2

€ 0,03300

€ 0,03960

TOS18_PR.P23.012.010

Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti -
NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene
espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

0,4

€0,10800

€0,04320
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TOS18 PR.P26.101.001 |Stucchi- Emulsionati in acqua kg 0,4 € 0,69000 € 0,27600
(p.s. 1,70)
TOS18 PR.P26.101.001 |Stucchi - Emulsionati in acqua kg 0,3 € 0,69000 € 0,20700
(p.s. 1,70)
Totale TOS18 PR € 10,73105
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,44 € 28,99000 € 12,75560
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,44 € 26,97000 € 11,86680
Totale TOS18 RU € 24,62240
(A) Totale parziale € 35,35345
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,30302
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,15909
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,06565
Totale articolo (A+ B+ C) € 44,72211
Incidenza manodopera 55,06%
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Codice regionale: TOS18_01.C02.010.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a
secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso I'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati
in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la
fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
003 - spessore 2 lastre in cartongesso RElI 120 mm. 20 con orditura autoportante

Prezzo a m2 € 57,44970

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 PR.P23.001.012 |Lastra in cartongesso UNI EN m? 2,1 € 5,25500 € 11,03550

520:2009 - ignifuga spessori
12,5 mm euroclasse Al secondo
la UNI EN 13501

TOS18 PR.P23.010.025 |Accessori per il fissaggio di m 0,6 € 1,10500 € 0,66300

controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - profilo guida U
100x40x0,6

TOS18 _PR.P23.010.030 |Accessori per il fissaggio di m 2,9 € 2,85000 € 8,26500

controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - Profilo a C 100x50x0,6

TOS18 PR.P23.011.029 |Accessori per il fissaggio di cad 30 € 0,00912 € 0,27360

controsoffitti e contropareti - VITI
E TASSELLI - viti 3,5-3,9x55
punta a chiodo

TOS18 PR.P23.012.001 |Accessori per il fissaggio di m 1,05 € 0,02770 € 0,02909

controsoffitti e contropareti -
NASTRI E RETI - nastro in carta
microforato

TOS18 PR.P23.012.010 |Accessori per il fissaggio di m 0,4 € 0,10800 € 0,04320

controsoffitti e contropareti -
NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene
espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

TOS18 PR.P26.101.001 |Stucchi - Emulsionati in acqua kg 0,7 € 0,69000 € 0,48300

(p.s. 1,70)

Totale TOS18 PR € 20,79239

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,44 € 28,99000 € 12,75560

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,44 € 26,97000 € 11,86680

Totale TOS18_RU € 24,62240

(A)

Totale parziale € 45,41479

(B)

Spese generali 15% di (A) € 6,81222
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Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,20437
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,22270
Totale articolo (A +B + C) € 57,44970
Incidenza manodopera 42,86%
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Codice regionale: TOS18_01.C02.011.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a
secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso I'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura
antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T,
fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
001 - Con pannelli di fibre minerali 600x600

Prezzo a m2 € 43,90038

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18_PR.P23.003.002 | Pannelli modulari per m?2 1 € 15,07500 € 15,07500

controsoffitto - in fibra minerale
(AMF) colore bianco spessore 19
mm dimensioni 60x60 cm

TOS18 PR.P23.010.005 |Accessori per il fissaggio di cad 0,7 € 0,16920 €0,11844

controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - Sistema pendinature
grandi luci - parte superiore

TOS18 _PR.P23.010.009 |Accessori per il fissaggio di cad 5,6 € 0,16225 € 0,90860

controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - clip fermapannelli

TOS18 PR.P23.010.015 |Accessori per il fissaggio di m 0,85 € 0,58500 € 0,49725

controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - profilo portantea T
lungh. 3600 mm

TOS18 PR.P23.010.016 |Accessori per il fissaggio di m 1,7 € 0,58500 € 0,99450

controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - profilo trasversale T
lung. 1200

TOS18 PR.P23.010.017 |Accessori per il fissaggio di m 0,85 € 0,58500 € 0,49725

controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
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parte. - profilo trasversale T
lung. 600

TOS18_PR.P23.010.020

Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - profilo perimetrale
L31/31

0,7

€ 0,50250

€0,35175

TOS18_PR.P23.011.002

Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - VITI
E TASSELLI - tassello universale
©.8x49

cad

1,8

€0,01815

€0,03267

Totale TOS18_PR

€ 18,47546

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,29

€ 28,99000

€ 8,40710

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,29

€ 26,97000

€7,82130

Totale TOS18 RU

€ 16,22840

(A)

Totale parziale

€ 34,70386

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 5,20558

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€ 0,15617

(€

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 3,99094

Totale articolo

(A+B+C)

€ 43,90038

Incidenza manodopera

36,97%
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Codice regionale: TOS18_01.C02.011.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a
secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso I'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura
antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T,
fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
002 - Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico 600x600

Prezzo a m2 € 32,61026

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18_PR.P23.003.010 |Pannelli modulari per m?2 1 € 6,15000 € 6,15000

controsoffitto - con rivestimento
vinilico a trattamento
antimicotico ed antibatterico
60x60 cm

TOS18 _PR.P23.010.005 |Accessori per il fissaggio di cad 0,7 € 0,16920 €0,11844

controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - Sistema pendinature
grandi luci - parte superiore

TOS18 PR.P23.010.009 |Accessori per il fissaggio di cad 5,6 € 0,16225 € 0,90860

controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - clip fermapannelli

TOS18 PR.P23.010.015 |Accessori per il fissaggio di m 0,85 € 0,58500 € 0,49725

controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - profilo portantea T
lungh. 3600 mm

TOS18 PR.P23.010.016 |Accessori per il fissaggio di m 1,7 € 0,58500 € 0,99450

controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - profilo trasversale T
lung. 1200

TOS18 PR.P23.010.017 |Accessori per il fissaggio di m 0,85 € 0,58500 € 0,49725

controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
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normativa DIN 18182 prima
parte. - profilo trasversale T
lung. 600

TOS18_PR.P23.010.020

Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti in
acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme EN 10327
- UNI EN10143:2006-
10346:2015 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima
parte. - profilo perimetrale
L31/31

0,7

€ 0,50250

€0,35175

TOS18_PR.P23.011.002

Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - VITI
E TASSELLI - tassello universale
@.8x49

cad

1,8

€0,01815

€ 0,03267

Totale TOS18_PR

€ 9,55046

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,29

€ 28,99000

€ 8,40710

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,29

€ 26,97000

€7,82130

Totale TOS18_RU

€ 16,22840

(A)

Totale parziale

€ 25,77886

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 3,86683

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€ 0,11600

(9]

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,96457

Totale articolo

(A+B+C)

€ 32,61026

Incidenza manodopera

49,76%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.011.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli

agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e
9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il
sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi
speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo
se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

necessario alla corretta posa in opera

Articolo:

Analisi

Codice

001 - per luci finoa m 10

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

Importi

parziali

011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro

Prezzo a m3 € 1.826,40885

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 1,5 € 3,75000 € 5,62500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18 AT € 5,62500
TOS18 PR.P04.001.002 |Mattone - UNI pieno cm cad 5 € 0,18000 € 0,90000
25x12x5,5
TOS18 PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm kg 25 €0,66470 €16,61750
TOS18 PR.P08.020.011 |Legname per edilizia - Abete - m3 1,1 € 300,39526 | € 330,43479
travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6
TOS18_PR.P09.004.001 |Malta bastarda confezionata in m? 0,05 € 83,70350 €4,18518
cantiere - per muratura dosata
con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia
Totale TOS18_PR € 352,13747
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 13,5 € 28,99000 | € 391,36500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 1,5 € 28,99000 € 43,48500
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 13,5 € 26,97000 | € 364,09500
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 11,8 € 24,33000 | € 287,09400
Totale TOS18 RU € 1.086,03900
(A) Totale parziale € 1.443,80146
(B) Spese generali 15% di (A) € 216,57022
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 6,49711
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 166,03717

Totale articolo

(A+B+C)

€ 1.826,40885

Incidenza manodopera

59,57%
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2018 /PO
Codice regionale: TOS18_01.C03.015.001
Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli
agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e
9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il
sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi
speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo
se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda
Articolo: 001 - in abete sez. 8x8
Prezzo a m3 € 1.259,74805
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,5 € 3,75000 €1,87500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 1,87500
TOS18 PR.P07.021.002 |Complementi metallici - chiodi kg 0,1 € 1,10000 € 0,11000
21-24/100-150
TOS18_PR.P08.020.040 |Legname per edilizia - Abete - m3 1,1 € 221,34387 | € 243,47826
correnti sez. da 6x6 a 8x8
lunghezzada4a5m
Totale TOS18_PR € 243,58826
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 11 € 28,99000 | € 318,89000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,5 € 28,99000 € 14,49500
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 10,5 € 26,97000 | € 283,18500
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 5,5 € 24,33000 | €133,81500
Totale TOS18_RU € 750,38500
(A) Totale parziale € 995,84826
(B) Spese generali 15% di (A) € 149,37724
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 4,48132
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 114,52255
Totale articolo (A +B+C) € 1.259,74805
Incidenza manodopera 59,57%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.016.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli
agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e
9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il
sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi
speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo
se del tipo smensolato o ornamentale).

016 - Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria
al fissaggio

001 - in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4

Prezzo am € 16,07714

Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 € 0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18 AT € 0,11250
TOS18 PR.P07.021.002 |Complementi metallici - chiodi kg 0,015 € 1,10000 € 0,01650
21-24/100-150
TOS18 PR.P08.020.055 |Legname per edilizia - Abete - m 1,05 € 2,00000 € 2,10000
seggiole per gronde dacm 12 a
18 x2 con regolino
Totale TOS18 PR € 2,11650
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,99000 € 0,86970
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,05 € 24,33000 € 1,21650
Totale TOS18 RU € 10,48020
(A) Totale parziale € 12,70920
(B) Spese generali 15% di (A) € 1,90638
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,05719
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,46156
Totale articolo (A+ B+ Q) € 16,07714
Incidenza manodopera 65,19%

Pagina 370 di 4.485




2018/ PO

Provincia di Prato - 2018

Codice regionale: TOS18_01.C03.021.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli
agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e
9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il
sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi
speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo
se del tipo smensolato o ornamentale).
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di
gronda e di colmo
001 - con embrici e coppi

Prezzo a m2 € 38,27873

Prezzo Unitario Importi

Elemento di analisi Unita di Quantita

Misura

parziali

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,06

€ 3,75000

€ 0,22500

Totale TOS18_AT

€ 0,22500

TOS18_PR.P09.004.001

Malta bastarda confezionata in
cantiere - per muratura dosata
con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia

m?3

0,002

€ 83,70350

€0,16741

TOS18_PR.P20.001.008

Coppi, tegole ed elementi
speciali in laterizio. - Tegola
piana - embrice (8 pz a mq)

cad

€1,01500

€ 8,12000

TOS18_PR.P20.001.009

Coppi, tegole ed elementi
speciali in laterizio. - Coppo (8 pz
a mq)

cad

€ 0,34500

€ 2,76000

TOS18_PR.P20.001.010

Coppi, tegole ed elementi
speciali in laterizio. - Colmo ad
una via (3 pz a metro)

cad

0,25

€ 1,05000

€0,26250

TOS18_PR.P20.001.012

Coppi, tegole ed elementi
speciali in laterizio. - Coppo
d'aerazione

cad

0,12

€ 34,49300

€ 4,13916

Totale TOS18_PR

€ 15,44907

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,16

€ 28,99000

€ 4,63840

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,06

€ 28,99000

€1,73940

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,16

€ 26,97000

€ 4,31520

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,16

€ 24,33000

€ 3,89280

Totale TOS18 RU

€ 14,58580

(A)

Totale parziale

€ 30,25987

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 4,53898

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€ 0,13617

(€

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 3,47989

Totale articolo

(A+B+C)

€ 38,27873

Incidenza manodopera

38,3%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.C03.021.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli
agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e
9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il
sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi
speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo
se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce: 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di
gronda e di colmo
Articolo: 002 - con coppi e controcoppi

Prezzo a m? € 35,56101

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,06 € 3,75000 € 0,22500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18 AT € 0,22500

TOS18 PR.P09.004.001 |Malta bastarda confezionata in m?3 0,002 € 83,70350 €0,16741
cantiere - per muratura dosata
con 200 kg di calce

eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di

sabbia

TOS18 PR.P20.001.009 |Coppi, tegole ed elementi cad 16 € 0,34500 € 5,52000
speciali in laterizio. - Coppo (8 pz
a mq)

TOS18 PR.P20.001.010 |Coppi, tegole ed elementi cad 0,25 € 1,05000 € 0,26250

speciali in laterizio. - Colmo ad
una via (3 pz a metro)

TOS18 PR.P20.001.012 |Coppi, tegole ed elementi cad 0,12 € 34,49300 € 4,13916
speciali in laterizio. - Coppo
d'aerazione
Totale TOS18_PR € 10,08907
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,2 € 28,99000 € 5,79800
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,99000 € 1,73940
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,2 € 26,97000 € 5,39400
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,2 € 24,33000 € 4,86600
Totale TOS18_RU € 17,79740
(A) Totale parziale € 28,11147
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,21672
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,12650
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,23282
Totale articolo (A+B+C) € 35,56101
Incidenza manodopera 50,26%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.021.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli
agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e
9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il
sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi
speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo
se del tipo smensolato o ornamentale).
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di
gronda e di colmo
003 - con tegole marsigliesi

Prezzo a m2 € 25,55117

Prezzo Unitario Importi

Elemento di analisi Unita di Quantita

Misura

parziali

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,06

€ 3,75000

€ 0,22500

Totale TOS18_AT

€ 0,22500

TOS18_PR.P09.004.001

Malta bastarda confezionata in
cantiere - per muratura dosata
con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia

m?3

0,002

€ 83,70350

€0,16741

TOS18_PR.P20.001.001

Coppi, tegole ed elementi
speciali in laterizio. - Tegola
marsigliese (15 pz a mq)

cad

15

€ 0,34500

€5,17500

TOS18_PR.P20.001.002

Coppi, tegole ed elementi
speciali in laterizio. - Colmo
tegola marsigliese (3 pz a metro)

cad

0,25

€0,65700

€0,16425

TOS18_PR.P20.001.003

Coppi, tegole ed elementi
speciali in laterizio. - Aeratore
Marsigliese

cad

0,12

€ 5,70000

€ 0,68400

Totale TOS18_PR

€ 6,19066

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,15

€ 28,99000

€ 4,34850

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,06

€ 28,99000

€1,73940

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,15

€ 26,97000

€ 4,04550

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,15

€ 24,33000

€ 3,64950

Totale TOS18 RU

€ 13,78290

(A)

Totale parziale

€ 20,19856

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 3,02978

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€ 0,09089

(€

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,32283

Totale articolo

(A+B+C)

€ 25,55117

Incidenza manodopera

54,23%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.021.004

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli
agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e
9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il
sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi
speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo
se del tipo smensolato o ornamentale).
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di
gronda e di colmo
004 - con tegole portoghesi

Prezzo a m2 € 25,29691

Prezzo Unitario Importi

Elemento di analisi Unita di Quantita

Misura

parziali

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,06

€ 3,75000

€ 0,22500

Totale TOS18_AT

€ 0,22500

TOS18_PR.P09.004.001

Malta bastarda confezionata in
cantiere - per muratura dosata
con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia

m?3

0,002

€ 83,70350

€0,16741

TOS18_PR.P20.001.004

Coppi, tegole ed elementi
speciali in laterizio. - Tegola
portoghese (14 pz a mq)

cad

14

€ 0,34500

€ 4,83000

TOS18_PR.P20.001.005

Coppi, tegole ed elementi
speciali in laterizio. - Colmo
tegola portoghese (3 pz a metro)

cad

0,25

€0,65700

€0,16425

TOS18_PR.P20.001.006

Coppi, tegole ed elementi
speciali in laterizio. - Aeratore
Portoghese

cad

0,12

€ 6,90000

€ 0,82800

Totale TOS18_PR

€ 5,98966

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,15

€ 28,99000

€ 4,34850

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,06

€ 28,99000

€1,73940

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,15

€ 26,97000

€ 4,04550

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,15

€ 24,33000

€ 3,64950

Totale TOS18 RU

€ 13,78290

(A)

Totale parziale

€ 19,99756

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 2,99963

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€ 0,08999

(€

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,29972

Totale articolo

(A+B+C)

€ 25,29691

Incidenza manodopera

54,78%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.022.003

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli

agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e
9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il
sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi
speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo
se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

di gronda e di colmo

Articolo:

Analisi

Codice

003 - con tegola liscia

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

022 - Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari

Prezzo a m? € 38,09713

Importi
parziali

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,06

€ 3,75000

€ 0,22500

Totale TOS18_AT

€ 0,22500

TOS18_PR.P09.004.001

Malta bastarda confezionata in
cantiere - per muratura dosata
con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia

m?3

0,002

€ 83,70350

€0,16741

TOS18_PR.P20.002.001

Coppi, tegole ed elementi
speciali in calcestruzzo. - Tegola
liscia (10 pz a mq)

cad

10

€ 1,18465

€ 11,84650

TOS18_PR.P20.002.002

Coppi, tegole ed elementi
speciali in calcestruzzo. - Colmo
(2,5 pz a metro)

cad

0,25

€ 2,44000

€0,61000

TOS18_PR.P20.002.003

Coppi, tegole ed elementi
speciali in calcestruzzo. - Tegola
d'areazione

cad

0,12

€ 8,96500

€1,07580

Totale TOS18_PR

€ 13,69971

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,99000

€5,21820

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,06

€ 28,99000

€1,73940

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,97000

€ 4,85460

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,18

€ 24,33000

€ 4,37940

Totale TOS18 RU

€ 16,19160

(A)

Totale parziale

€ 30,11631

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 4,51745

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€ 0,13552

(€

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 3,46338

Totale articolo

(A+B+C)

€ 38,09713

Incidenza manodopera

42,7%
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2018 /PO
Codice regionale: TOS18_01.C03.029.002
Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli
agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e
9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il
sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi
speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo
se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 029 - Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole
Articolo: 002 - con malta bastarda
Prezzo a m2 € 22,12398
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,06 € 3,75000 € 0,22500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,22500
TOS18 PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in m3 0,032 € 83,70350 € 2,67851
cantiere - per muratura dosata
con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia
Totale TOS18 PR € 2,67851
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,99000 € 1,73940
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,16 € 28,99000 € 4,63840
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,16 € 26,97000 € 4,31520
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,16 € 24,33000 € 3,89280
Totale TOS18_RU € 14,58580
(A) Totale parziale € 17,48931
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,62340
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,02623
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,01127
Totale articolo (A+ B+ Q) € 22,12398
Incidenza manodopera 71,33%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.C03.031.004

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli
agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e
9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il
sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi
speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo
se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce: 031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio

Articolo: 004 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio

Prezzo a m2 € 49,49502

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,05 € 3,75000 € 0,18750
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,18750

TOS18 PR.P20.012.004 |Lastra grecata in lamiera di m? 1 € 16,60050 € 16,60050
acciaio zincato multistrato con
membrana bituminosa
elastomerica insonorizzante,
peso 8 kg/mq - rivestimento
esterno in alluminio
preverniciato - rivestimento
interno in alluminio naturale

TOS18 PR.P20.015.002 |Elementi di raccordo per cad 0,25 € 8,56800 € 2,14200
copertura in lastre di lamiera
(colmi, raccordi, bordature e
scossaline) - in alluminio
prevernicato sviluppo fino a 33
cm

TOS18 PR.P20.016.001 |Accessori per posa coperture in cad 0,5 € 6,03000 € 3,01500
lastre di acciaio - sostegno in
acciaio zincato h 16-21 cm

TOS18 PR.P20.016.011 |Accessori per posa coperture in m 1 € 3,68050 € 3,68050
lastre di acciaio - arcarecci ad
omega dim. cm 20x60x40

TOS18 PR.P20.016.021 |Accessori per posa coperture in kg 0,01 € 0,47000 € 0,00470
lastre di acciaio - viti
autofilettanti

TOS18 PR.P20.016.022 |Accessori per posa coperture in kg 0,01 € 0,33000 € 0,00330
lastre di acciaio - rondelle
Totale TOS18_PR € 25,44600
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,05 € 28,99000 € 1,44950
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,15 € 24,33000 € 3,64950
Totale TOS18_RU € 13,49300
(A) Totale parziale € 39,12650
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,86898
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,17607
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,49955
Totale articolo (A+B+C) € 49,49502
Incidenza manodopera 27,26%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.C03.031.007

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli
agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e
9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il
sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi
speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo
se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce: 031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio

Articolo: 007 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio

Prezzo a m2 € 82,32778

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,05 € 3,75000 € 0,18750
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,18750

TOS18 PR.P20.013.007 |Lastra grecata in lamiera di m? 1,1 € 34,21250 € 37,63375
acciaio zincato multistrato con
membrana bituminosa
elastomerica insonorizzante,
peso 10 kg/mq - rivestimento
esterno in rame - rivestimento
interno in alluminio naturale

TOS18 _PR.P20.015.003 |Elementi di raccordo per cad 0,25 € 28,25400 € 7,06350
copertura in lastre di lamiera
(colmi, raccordi, bordature e

scossaline) - in rame sviluppo
finoa 33 cm

TOS18 PR.P20.016.001 |Accessori per posa coperture in cad 0,5 € 6,03000 € 3,01500
lastre di acciaio - sostegno in
acciaio zincato h 16-21 cm

TOS18 PR.P20.016.011 |Accessori per posa coperture in m 1 € 3,68050 € 3,68050
lastre di acciaio - arcarecci ad
omega dim. cm 20x60x40

TOS18 PR.P20.016.021 |Accessori per posa coperture in kg 0,01 €0,47000 € 0,00470
lastre di acciaio - viti
autofilettanti

TOS18 PR.P20.016.022 |Accessori per posa coperture in kg 0,01 € 0,33000 € 0,00330
lastre di acciaio - rondelle
Totale TOS18_PR € 51,40075
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,99000 € 4,34850
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,05 € 28,99000 € 1,44950
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,97000 € 4,04550
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,15 € 24,33000 € 3,64950
Totale TOS18_RU € 13,49300
(A) Totale parziale € 65,08125
(B) Spese generali 15% di (A) € 9,76219
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,29287
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 7,48434
Totale articolo (A +B+C) € 82,32778
Incidenza manodopera 16,39%
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2018/ PO

Codice regionale: TOS18_01.C03.032.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli
agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e
9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il
sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi
speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo
se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce: 032 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio

Articolo: 001 - lastre traslucide ondulate in resina poliestere

Prezzo a m? € 18,30324

Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,02 € 3,75000 € 0,07500

portata in punta 1000 kg. Nolo

da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,07500
TOS18 PR.P20.021.002 |Lastra in vetroresina - ondulata m? 1,1 € 5,02970 € 5,53267

piana colore neutro (o anche

detta translucida)
TOS18 PR.P20.021.007 |Lastra in vetroresina - colmo m 0,05 € 4,10990 € 0,20550

colore neutro (o anche detto

translucido)
TOS18 PR.P20.022.001 |Accessori per posa coperture in kg 0,1 € 0,47000 € 0,04700

vetroresina - viti autofilettanti

Totale TOS18_PR € 5,78517
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,99000 € 2,89900
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,99000 € 0,57980
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,1 € 26,97000 € 2,69700
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,1 € 24,33000 € 2,43300

Totale TOS18_RU € 8,60880
(A) Totale parziale € 14,46897
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,17035

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,06511

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,66393

Totale articolo (A +B+C) € 18,30324
Incidenza manodopera 47,03%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.030.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
DO1 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte
produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia
orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei
materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. | prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (cosi come
esplicata nel D.M. 15/03/2005).
030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne,
coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
001 - Spessore mm.20

Prezzo a m? € 9,50351

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,023 € 3,75000 € 0,08625

portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,08625

TOS18 PR.P18.019.001 | Materiali isolanti di origine m? 1,05 € 4,20000 € 4,41000

vegetale: pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1 - densita 140-170
kg/m3 spessore mm 20

TOS18 PR.P18.100.040 |Accessori di posa - collante kg 2 € 0,45500 € 0,91000
biologico traspirante per pannelli
in sughero
Totale TOS18 PR € 5,32000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,023 € 28,99000 € 0,66677
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,027 € 28,99000 €0,78273
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,027 € 24,33000 € 0,65691
Totale TOS18_RU € 2,10641
(A) Totale parziale € 7,51266
(B) Spese generali 15% di (A) € 1,12690
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,02254
all'impresa
(&) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,86396
Totale articolo (A+B+C) € 9,50351
Incidenza manodopera 22,16%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.030.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
DO1 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte
produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia
orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei
materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. | prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (cosi come
esplicata nel D.M. 15/03/2005).
030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne,
coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
002 - Spessore mm.30

Prezzo a m? € 12,29284

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,023 € 3,75000 € 0,08625

portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,08625

TOS18 PR.P18.019.002 | Materiali isolanti di origine m? 1,05 € 6,30000 € 6,61500

vegetale: pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1 - densita 140-170
kg/m3 spessore mm 30

TOS18 PR.P18.100.040 |Accessori di posa - collante kg 2 € 0,45500 € 0,91000
biologico traspirante per pannelli
in sughero
Totale TOS18 PR € 7,52500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,023 € 28,99000 € 0,66677
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,027 € 28,99000 €0,78273
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,027 € 24,33000 € 0,65691
Totale TOS18_RU € 2,10641
(A) Totale parziale € 9,71766
(B) Spese generali 15% di (A) € 1,45765
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,02915
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,11753
Totale articolo (A +B+C) € 12,29284
Incidenza manodopera 17,14%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.030.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
DO1 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte
produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia
orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei
materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. | prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (cosi come
esplicata nel D.M. 15/03/2005).
030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne,
coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
003 - Spessore mm.40

Prezzo a m? € 15,08216

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,023 € 3,75000 € 0,08625

portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,08625

TOS18 PR.P18.019.003 | Materiali isolanti di origine m? 1,05 € 8,40000 € 8,82000

vegetale: pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1 - densita 140-170
kg/m3 spessore mm 40

TOS18 PR.P18.100.040 |Accessori di posa - collante kg 2 € 0,45500 € 0,91000
biologico traspirante per pannelli
in sughero
Totale TOS18 PR € 9,73000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,023 € 28,99000 € 0,66677
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,027 € 28,99000 €0,78273
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,027 € 24,33000 € 0,65691
Totale TOS18_RU € 2,10641
(A) Totale parziale € 11,92266
(B) Spese generali 15% di (A) € 1,78840
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,03577
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,37111
Totale articolo (A+B+C) € 15,08216
Incidenza manodopera 13,97%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.033.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
DO1 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte
produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia
orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei
materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. | prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (cosi come
esplicata nel D.M. 15/03/2005).
033 - Fornitura e posa in opera di foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata
flessibilita, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per getti in cassero di pilastri e travi in C.A., sottofondi di
pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
001 - spessore mm 3

Prezzo a m? € 8,27621

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,023 € 3,75000 € 0,08625

portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,08625

TOS18 PR.P18.020.002 | Materiali isolanti di origine m? 1,05 € 3,27600 € 3,43980

vegetale: Foglio di sughero (ICB)
conforme alla norma UNI EN
13170:2015 supercompresso, di
elevata flessibilita, levigato sulle
due facce - densita 220/250
kg/m3 spessore mm. 3

TOS18 PR.P18.100.040 |Accessori di posa - collante kg 2 € 0,45500 € 0,91000
biologico traspirante per pannelli
in sughero
Totale TOS18 PR € 4,34980
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,023 € 28,99000 € 0,66677
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,027 € 28,99000 €0,78273
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,027 € 24,33000 € 0,65691
Totale TOS18_RU € 2,10641
(A) Totale parziale € 6,54246
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,98137
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,01963
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,75238
Totale articolo (A+B+C) € 8,27621
Incidenza manodopera 25,45%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.034.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
DO1 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte
produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia
orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei
materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. | prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (cosi come
esplicata nel D.M. 15/03/2005).
034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato
sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco
(Euroclasse B).
001 - larghezza 75 mm

Prezzo a m/mm € 8,61359

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,023 € 3,75000 € 0,08625

portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,08625

TOS18 PR.P18.021.001 | Materiali isolanti di origine m? 1,05 € 3,53000 € 3,70650

vegetale: Strisce di sughero
(ICB) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 supercompresso,
di elevata flessibilita, levigato
sulle due facce - h 75 mm

TOS18 PR.P18.100.040 |Accessoridi posa - collante kg 2 € 0,45500 € 0,91000
biologico traspirante per pannelli
in sughero
Totale TOS18_PR € 4,61650
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,023 € 28,99000 € 0,66677
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,027 € 28,99000 €0,78273
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,027 € 24,33000 € 0,65691
Totale TOS18_RU € 2,10641
(A) Totale parziale € 6,80916
(B) Spese generali 15% di (A) € 1,02137
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,02043
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,78305
Totale articolo (A+B+C) € 8,61359
Incidenza manodopera 24,45%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.034.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
DO1 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte
produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia
orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei
materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. | prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (cosi come
esplicata nel D.M. 15/03/2005).
034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato
sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco
(Euroclasse B).
002 - larghezza 100 mm

Prezzo a m/mm € 11,69513

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,023 € 3,75000 € 0,08625

portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,08625

TOS18 PR.P18.021.002 | Materiali isolanti di origine m? 1,05 € 5,85000 € 6,14250

vegetale: Strisce di sughero
(ICB) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 supercompresso,
di elevata flessibilita, levigato
sulle due facce - h 100 mm

TOS18 PR.P18.100.040 |Accessoridi posa - collante kg 2 € 0,45500 € 0,91000
biologico traspirante per pannelli
in sughero
Totale TOS18_PR € 7,05250
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,023 € 28,99000 € 0,66677
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,027 € 28,99000 €0,78273
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,027 € 24,33000 € 0,65691
Totale TOS18_RU € 2,10641
(A) Totale parziale € 9,24516
(B) Spese generali 15% di (A) € 1,38677
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,02774
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,06319
Totale articolo (A+B+C) € 11,69513
Incidenza manodopera 18,01%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.034.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
DO1 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte
produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia
orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei
materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. | prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (cosi come
esplicata nel D.M. 15/03/2005).
034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato
sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco
(Euroclasse B).
003 - larghezza 150 mm

Prezzo a m/mm € 11,69513

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,023 € 3,75000 € 0,08625

portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,08625

TOS18 PR.P18.021.003 | Materiali isolanti di origine m? 1,05 € 5,85000 € 6,14250

vegetale: Strisce di sughero
(ICB) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 supercompresso,
di elevata flessibilita, levigato
sulle due facce - h 150 mm

TOS18 PR.P18.100.040 |Accessoridi posa - collante kg 2 € 0,45500 € 0,91000
biologico traspirante per pannelli
in sughero
Totale TOS18_PR € 7,05250
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,023 € 28,99000 € 0,66677
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,027 € 28,99000 €0,78273
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,027 € 24,33000 € 0,65691
Totale TOS18_RU € 2,10641
(A) Totale parziale € 9,24516
(B) Spese generali 15% di (A) € 1,38677
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,02774
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,06319
Totale articolo (A+B+C) € 11,69513
Incidenza manodopera 18,01%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.036.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

DO1 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte
produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia
orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei
materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. | prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (cosi come
esplicata nel D.M. 15/03/2005).

036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura,
conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta
densita a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

001 - Spessore mm.35

Capitolo:

Voce:

Articolo:
Prezzo a m? € 23,45457

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali

Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,023 € 3,75000 € 0,08625

portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT

€ 0,08625

TOS18 PR.P18.024.001 | Materiali isolanti di origine m? 1,05 € 15,57000 € 16,34850
vegetale: Pannelli in lana di
legno mineralizzata (WW) con
magnesite o cemento ad alta
temperatura, con interposto uno
strato di lana minerale ad alta
densita a fibra orientata,
conforme alla norma UNI EN

13168:2015 - spessore mm 35
Totale TOS18_PR

€ 16,34850

0,027 € 28,99000

€ 28,99000

€0,78273
€0,66677

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato ora

0,023

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,027

€ 24,33000

€ 0,65691

Totale TOS18_RU € 2,10641

(A)

Totale parziale € 18,54116

(B)

Spese generali 15% di (A) € 2,78117

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,05562

all'impresa

(€

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,13223

Totale articolo (A+B+C) € 23,45457

Incidenza manodopera

8,98%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.036.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

DO1 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte
produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia
orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei
materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. | prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (cosi come
esplicata nel D.M. 15/03/2005).

036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura,
conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta
densita a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

002 - Spessore mm.50

Capitolo:

Voce:

Articolo:
Prezzo a m? € 27,54155

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parzial